VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzodés alanyai:

MEGRENDELO

Idegenforgalmi és Szabadidé Centrum Nonprofit Kft.
tovabbiakban, mint Megrendeld
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Képviseli: Kovacs Lajos ligyvezetd

Adoészama: 21083079-2-15

Telefon: 00 36 45/506-042

Telefax: 00 36 45/405-242

valamint

VALLALKOZO

Lengyel és Fia Epitési Vallalkozo, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
tovabbiakban, mint Vallalkozo

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kinizsi u. 1/a

Adodszam: 10600144-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-061015

Keépviseli: Lengyel Miklos

Telefon: 06-42-314-032

Telefax: 06-42-420-828

E-mail: vastagzsolt@lengyelesfia.hu

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek

1. Preambulum

Kisvarda Viros Onkorményzata az EAOP — 5.1.1/D — 09 - 1f — 2009 -0002 szamu
Kisvarda Funkciobovitd integralt telepiilés fejlesztése” elnevezésli projekt keretében
780.716.237. — dsszegli tAmogatast nyert el a palyazat elsé forduldjaban.

A tamogato, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség.

Az Eszak-Alfoldi Regiondlis Fejlesztési Ugynokséggel, mint ROP Kozremiikods
Szervezettel a szerzddés a palydzat masodik forduldjat kovetden keriil megkdtésre.

Az elsd forduld eredményérél az Eszak — Alfoldi Regionélis Fejlesztési Ugynokség 2010.
aprilis 06-4n tajékoztatta Kisvarda Varos Onkorméanyzatat.

Megrendelé, mint ajanlatkérd 2011. mércius 17-én a Kozbeszerzési Ertesité 2011. 33.
szamban K.E. 6188/2011 sz. alatt kdzzétett hirdetményével egyszerti kozbeszerzési eljarast
inditott ,,Az EAOP-5.1.1/D-09-1£-2009-0002 szamu palydzat szerinti muiszaki tartalom
alapjan, Kisvarda Varos Varoskozpont funkcidfejlesztéséhez kapesolodoan a 4600 Kisvarda,
Szent Laszlo u. 7.-11. sz., Kisvarda, 1238 hrsz. alatti ingatlanon all6 kézépiilet kibdvitése (a
tovabbiakban: 4j Konferencia Kozpont Kialakitasa)” targyaban.
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Megrendeldé a kézbeszerzés targyaval szemben tamasztott kovetelményeket az ajanlattételi
felhivasban ¢s az ajanlattételi dokumentécioban hatérozta meg.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlatokat megvizsgalta és az eljaras
eredményérél az ajanlattevoket, igy Vallalkozot is, mint az eljaras nyertesét 2011. november
14. napjan tajékoztatta.

Jelen szerz6dést a felek az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentécié és Vallalkozo
ajanlata alapjan kotik meg, a fenti dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét
képezik.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerzdédés kiilon nem
szabalyoz, de amelyekre Vallalkozo altal beny(jtott ajanlat, a kdzzétett ajanlattételi felhivas,
vagy az ajanlattételi dokumenticid rendelkezést tartalmaz, uUgy ezen esetekben e
dokumentumok vonatkozoé részei Felek jogviszonyaban kételez6 erével birnak.

IL. A szerzodés targya

Véllalkozdsi szerz6dés az EAOP-5.1.1/D-09-1£-2009-0002 szémii pdlydzat szerinti miiszaki
tartalom alapjan, Kisvarda Vdros Vdaroskézpont funkciofejlesztéséhez kapesolodoan a 4600
Kisvarda, Szent Ldszlo w. 7.-11. sz., Kisvdrda, 1238 hrsz. alatti ingatlanon dllo kozépiilet
kibovitésére, a Zdahony Vdros Jegyzdje dltal, a Kisvardai Polgdrmesteri Hivatal bdvitése,
ditalakitdsa, akaddlymentesitése épitési engedélye iigyében, 5/41-13/2011. szamon kidllitott
épitési engedeély alapjan.

A részletes feladatokat jelen szerzddés és mellékletei tartalmazzak. Megrendeld
kovetelményei alapjan Vallalkozonak el kell végeznie a jelen szerzddés targyéat képezd
kivitelezési munkakat, valamint a Megrendelé részére lizemeltetésre alkalmas allapotban
atadnia az épitményeket. A Vallalkozé elvallalja az altala megismert feladat ellatasat, €s
minden erdfeszitést megtesz a szerzodés altala vallalt hataridoben torténd teljesitése
erdekében.

ITI. Fizetési feltételek

1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozo netté 176.441.020.- Ft azaz
szdzhetvenhatmillio-négyszdznegyvenegyezer-husz forint vallalkozoi dij ellenében
elvégzi a jelen szerzddésben rogzitett feladatokat. A Felek rogzitik, hogy a szerzodés
targya forditott Afa-s tevékenység, ezért az Afa-t a Megrendel$ fizeti meg.

2.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo jelen szerz6dés alapjan a II. pontban meghatérozott

feladatok igazolt teljesitését kovetden 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara
jogosult.



2.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé vallalkozoi eléleget igényelhet, amennyiben ezt a
kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlatdban jelezte és az eldlegbiztositékot az
ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta.

Eldleg igénylése esetén Megrendelé a vallalkozéi eldleg kifizetését az aldbbiak szerint
biztositja:

A Kozremiik6dd Szervezet a bruttd ajanlati ar maximum 15%-at fizeti ki el6legként. Az
eléleget a szerzddés alairasat kovetden igényelheti a vallalkozo tgynevezett elbleg bekérd
dokumentum benyujtasaval. Az el6legfizetés utdn a felvett eldleggel, a megvalositas soran
teljesitményaranyossal kell elszamolni. Az eldlegszamla 30 napon beltil (bele nem értve a
hianypotlas idétartamat) kézvetlen szallitéi kifizetéssel keriil kifizetésre.

Felek rogzitik, hogy az eldleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott eldlegbiztositék megfelelé modon torténd teljesitése.

2.3. Vallalkozé csak teljesitési jegyzOkonyvben dtadott, a pénziigyi €s miiszaki
iitemtervnek megfelelden elvégzett kivitelezési munka, valamint a leszallitott és beépitett
anyagok utan nyujthat be szamlat a 30 %, 60 % ¢és 100% késziiltség elérését kivetden.

2.4. Vallalkoz6 a munka befejezésekor (100 %-os késziiltség), sikeres teljesités esetén
végszamlat nyujt be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeresen lezart miiszaki atadas-
atvételi jegyzokonyv. Az esetlegesen eléforduld kisebb hidnyossigok, amik a
rendeltetésszer(i miikodést nem befolyasoljak, az atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasat
nem befolyasolja.

2.5. Végszamlat csak a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben lehet benyujtani, a
miiszaki atadas-atvételt a Megrendel6 bevonasdval kell megtartani, melynek lezarasarol
Villalkoz6 miiszaki ellendrrel kdzosen vesz fel jegyzdkonyvet.

2.6. A szerz6désben vallalt épitési-, szallitasi-, és technologiaszerelési munkét Vallalkozé
hasznalhat6-miikodéképes egységként adja at, ami megfelel a hatdlyos eldirasoknak,
jogszabalyoknak, torvényeknek, szabvanyoknak és rendeleteknek, valamint kielégiti a
kiviteli terv szerint betervezett funkcionalis igényeket. Vallalkozé kijelenti, hogy a
miukodoképesség és a hasznalatbavételi engedély kiadasa érdekében elrendelt pdtmunkakat
30 napon beliil, elvégzi, és tudomasul veszi, hogy ezen munkak igazolt elvégzése a
végszamla kifizetésének feltétele.

3.1. A szerzddéses vallalkozai dij atalanyar, mely tartalmazza a kézbeszerzési eljaras soran
kiadott tervrajzokban, miiszaki leirasokban és koltségvetési kifrdsban megfogalmazott
miszaki tartalom megvalositdsanak koltségeit.

3.2. Vallalkozé a fenti vallalkozoi dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal elrendelt pdtmunkak ellenértékét, amelyek
felmeriilése esetén felek egyeztetnek a potmunka Kbt.-nek megfelelé modon térténd jogi
konstrukcio szerinti elvégzésérol €s kifizetésérdl.

3.3. A szerzddéses vallalkozdi dij a kovetkezO esetekben sem véltozhat: inflacios vagy
beszallitoi aremelésekre valod hivatkozas, tervhidnyossagbol ered6 tébbletmunka.
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34. A szamla (rész-szamlak, végszamla) kifizetése banki atutaldssal, a sziikséges
mellékletekkel felszerelt szamla miszaki ellendr és a Megrendeld e feladattal megbizott
képviseldje leigazolasat kovetden torténik a Vallalkozo Erste Banknal vezetett 11993300-
06110121-10000001 szamu szamlajara. A teljesitésigazoldsnak a szamla mellékletét kell
képeznie.

3.5. Helyteleniil kiallitott vagy a sziikséges mellékletek nélkiil benyujtott szamla fizetési
hatarideje az ujboli benyujtas, majd leigazolastdl kezdodik. Kifizetésnek az a nap szamit,
amikor a szamlavezet6 bank Megrendeld szamlajat megterhelte.

3.6. A részszamla/végszamla kiegyenlitése a fentiekben jelzetteket figyelembe véve a
kévetkezok szerint torténik:

a) Vallalkozd legkésébb az adott végteljesités elismerésének iddpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Vallalkozé legkésébb a végteljesités elismerésének iddpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egy¢b foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakemberek
egvenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az
alvallalkozokat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkozdé a végteljesités elismerését kovetden haladéktalanul azon Gsszegre
vonatkozoan jogosult végszamlat kiallitam a Megrendel6 felé, mely az altala a
szerzOdés teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg;

d) a ¢) pont szerinti szdmla ellenértékét Megrendeld ¢l negyvendt napon belil atutalja
a Vallalkozénak (figyelemmel arra, hogy jelen szerzddés az EU tamogatasaval keriil
teljesitésre);

¢) Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek szdmlait,
illet6leg az addzas rendjérél sz616 2003. évi XCII. toérvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

f) Vallalkozé atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozo (szakember) koéztartozdst mutaté egyiittes adoigazolasanak masolatat
Megrendeldnek (utobbit annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, hogy
Villalkozo jogszertien nem fizette ki a (teljes) 6sszeget az alvallalkozonak);

g) Vallalkozé benyujtja az ellenszolgaltatas fennmaradé részére vonatkozd szamlait,
melyek ellenértékét Megrendeld tizenét napon belill atutalja Véllalkozoénak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségeit az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette;

h) ha Villalkozo az e), illetbleg f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét Megrendel6 6rzi és az akkor illeti meg Vallalkozét,
ha igazolja, hogy az e), illetdleg f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt
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érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

3.7. Késedelmes fizetés esetén Vallalkozé Megrendelének késedelmi kamatot szamithat fel,
melynek mértéke a Ptk 301/A § szerint keriil kiszdmitasra..

3.8. Megrendel$ a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapjan —valamint az ott rogzitett feltételek
fennallasa esetén- hozzajarul, ahhoz hogy szerzOdésszerli és igazolt teljesités esetén a Kbt.
305. § (3) bekezdés i) vagy g) pontja szerinti hataridd eredménytelen elteltét kovetben
Vallalkozo a kiegyenlitetlen vallalkozéi dij 6sszegéig terjedéen beszedési megbizast nytjtson
be Megrendeld 10404436-49535651-57531009 szamlaszamu fizetési szamlaja terhére az
ellenszolgaltatas vonatkozo része tekintetében, kivéve, ha az ajanlattevé a Kbt. 305 § (3)
bekezdés e) és 1) szerinti kotelezettségét nem teljesitette.

IV. A szerzddés idétartama, a teljesités hatarideje:

1.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzdédés hatarozott idétartamra jon létre. Jelen
szerzOdésben el6irt kivitelezési munkak kezd6 idépontja: 2012. janudr 1., valamint a
szerz6dés teljesitési hatarideje 2012. november 1.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési idétartam a projekt tervezett kezdéséhez viszonyitottan
keriilt kiszamitasra, ¢s meghatarozasra.

Ennek megfelel6en amennyiben a projekt megvalositasanak kezdé idépontja médosul,
azaz néhany nappal kés6bbi idépontra tevodik, a kezdési és befejezési iddpont is ennek
megfelelé napok szaméaval tolodhat.

Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo eredményfeleldsséget vallal a beruhazas
hataridére torténd, teljes korl és szerzodésszerli megvalositasara.

V. Jotallas, szavatossag, minoségi kovetelmények:

L.

.

Vallalkozo teljes korli jotallasi é€s szavatossagi kotelezettséget véllal az altala
megvalositott létesitményekre és tartozékaira. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és
nem is korlatozza a Vallalkoz6é jogszabalyon alapuld szavatossagi kotelezettségét,
ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
egyiittes rendelet altal meghatarozottakat is. A jotallasi és szavatossagi 1d6 kezdetét az
elkésziilt 1étesitményekkel kapcsolatos atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatol
(lezéart atadas-atvételi jegyzokonyv aldirasanak napja) kell szamitani.

Felek rogzitik, hogy Véllalkozd a szerzddés targya szerinti kivitelezési munkédk
elvégzésére a kizbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata szerinti 150 hénap jotallast
vallal.



A jotéallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat halad¢ktalanul
a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba
megsziintetésére.

A Megrendel6nek kiilonds érdeke flizoédik ahhoz, hogy az épitési munkédk
kivitelezésével kapcsolatosan felmeriilé barmilyen hiba esetén, annak elharitdsa az
eset Osszes koriilményeire tekintettel a lehetd legrovidebb idén beliil kezdddjon meg
(de legfeljebb 12 6ran beliil), illetéleg a hiba elharitasa a leheto leggyorsabban, a hiba
elhdritdsahoz sziikséges lehetd legkevesebb 1d0 igénybevételével torténjen meg.
Amennyiben a Vallalkozé ésszerii idon belill nem intézkedik, vagy a megtett
intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, szerzddésszegést kovet
el.

Villalkozo koteles hibas teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd legrévidebb
idon beliil kijavitani.

Felek megallapodnak abban, hogy jotallasi vagy szavatossagi kifogds esetén a
Megrendeld kételessége jelezni irdsban a bekovetkezett meghibasoddast, melynek
kijavitasarol Vallalkozo a bejelentés kézhezvételétdl haladéktalanul, de legkésébb
harom napon beliil intézkedik. Amennyiben a Vallalkozé a fenti hataridén beliil nem
intézkedik, vagy intézkedései az elvart hatds kivaltdsara alkalmatlanok voltak, a
Megrendel6é jogosult a hibat, hianyossagot a Vallalkozo koltségre és kockazatira
megsziintetni. Az {gy elvégzett munkakra tovabbra is fennall a Vallalkozd jotallasi
és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

Felek sziikség szerint, és a Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen az atadas-atvételi
eljarastdl szamitott egy éven beliil, tovabba a jotallasi id6 lejartakor kotelezden utd
feliilvizsgalatot tartanak, amelynek keretében a kivitelezési munkakat ellendrzik, és
elkészitik a garancidlis bejaras jegyzokonyvét, amelyben foglalt hibakat a Vallalkozé
koteles sajat koltségén a kozdsen felvett jegyzokonyvben rogzitett hataridon beliil
kijavitani.

VI. A szerzodés felmondasa, modositasa

1.

A jelen Szerzbddésre a Polgari Torvénykomyvrdl szolo 1959. évi IV. torvény a
szerz0dés felmondédsara és megsziintetésére vonatkozd szabalyai az iranyadoak, a
jelen Szerzddésben szabilyozott kiilonleges kikotésekkel.

Valamennyi olyan szerzodésszegeés, amely esetében a Szerzédés azonnali hatalya
felmondésra ad lehetdséget, stlyos szerzddésszegésnek mindsiil és viszont.

A Szerzbdésben meghatarozott megsziintetési okok mellett a Megrendeld a
Vallalkozéhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést,

ha:

e a Villalkozd szerzOdéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten
megszegi (sulyosnak minésil az a szerzOdésszegés, amelyet a
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10.

11.

12,

Szerz6dés maga ilyenként jelél meg, vagy amely a beruhazés
(hataridore torténd) megvaldsulasat veszélyezteti);

e a Vallalkozd a Megrendel6 altal megadott ésszerti hataridén beliil nem
tesz eleget a felszolitasnak, hogy szerzddésszerll kotelezettségeinek
tegyen eleget;

o a Villalkozé ismételt felszolitas ellenére nem teljesiti a Megrendeld
altal adott utasitasokat;

e a Vallalkozo fizetésképtelenné  valik, c¢s6d-, felszamolasi,
végelszamolasi eljaras indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasdgi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

o jogerds elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Vallalkozd szakmai
tevékenységét érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e A Megrendelé a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ha az
érdekeit, kiilonosen a projekt elérehaladasat vagy a jo hirét sértd
esemény kovetkezik be, arrdl tudomaést szerez.

Felmondas esetén a Vallalkozd koltségére a Megrendeld maga fejezheti be a
beruhazast, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A Szerzddés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a
Viallalkoz6 azonnal ¢s oly modon koteles befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az
ennek kapcsan felmeriil6 kltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa.

A Villalkozé a Megrendeld részére kildstt 90 napos felmondasi iddvel
megsziintetheti a Szerzodést, ha a Megrendelo:
o irasbeli felszolitdas ellenére nem fizeti meg a Megrendel6 dltal elfogadott
teljesités utan jard Gsszegeket, azok esedékessé valasatol szamitott 120 nap
eltelte utan sem;

vagy
e ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.

Egyik fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kovetkezett be.

A Tél szerz6désszegést kovet el kiilondsen, ha nem teljesiti a Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes korii kartéritési felelésség terheli a Szerz6dés megszegéséért.

A szerzddés Villalkozoi felmondasa esetén a Vallalkozé koteles a teljesitést nem
veszélyeztetd modon meghatarozni a felmondasi id6t. Ez nem vonatkozik a rendkiviili
felmondas esetére.

A Szerz6dés barmely modositasat kizardlag a magyar jogszabilyok és kiemelten a
Kbt. rendelkezéseivel Gsszhangban (Kbt. 303. §), irasban, a Szerzédéssel azonos
modon lehet megkotni.

Ha a valtoztatas a Vallalkozé érdekkorében allo okbdl vagy szerzddésszegése miatt
sziikséges, a véltoztatas okozta valamennyi koltséget a Vallalkozonak kell viselnie. A
Megrendeld jogosult a kényszervétel szabalyait alkalmazni.



13. A modositott Szerzddésre a szerzodésmodositassal nem éErintett valamennyi egyéb
rendelkezése megfelelden irdnyado.

14. A Vallalkozd koteles irasban értesiteni a Megrendelot a szerzddési feltételekben
megadott kapcsolattartdjanak, illetve kapesolattartdja nevének vagy cimének, tovabba
bankszdmlaja szamanak megvaltozasarél vagy barmilyen egyéb, a teljesités
szempontjabol lényeges valtozasrol.

15. Barmilyen személy vagy eszkodz bevonasa a teljesitésbe csak a magyar jogszabalyok
szerint (azoknak megfelelden) lehetséges és ezen belill is kiemelten kell vizsgalni a
Kbt.-nek valé megfelelést. Ezen pont teljesiiléséért a Véllalkozo a felelds.

VII. Szerzodést biztosité mellékkitelezettségek

1. Viallalkozé6 minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendel6 érdekében barmely okbdl sziikséges.
Az értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. Késedelmi kiotbér: A Vallalkozo a téle elvarhaté fokozott gondossaggal térekszik a
munka végso hataridejének megtartasara. Vallalkozo koteles késedelmes végteljesités
esetén késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke a megvaldsitasra kerillé épitési
beruhazas teljes nettd véllalkozisi dfjanak (vetitési alap) 0,5 %-a/map, de maximum a
vetitési alap 20 %-a.

3. Adott esetben a késedelemmel egy elbirdls ala esik a kiviteli Gitemtervtdl valé olyan
mértek(l idébeli eltérés is, ami egyértelmiien kétségessé teszi a hataridore torténd
teljesitést. Ha a késedelem a Megrendel6t rakényszeriti arra, hogy €ljen a felmondas
jogaval, akkor fenntartja maganak azt a jogot, hogy a Vallalkozd koltségére masik
vallalkozdval a munkat befejeztesse.

4. Megrendeldnek jogaban all az érvényesitett kotbért a véallalkozasi dijbol visszatartani.

5. A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
szerzOdésszerli teljesités alol. A Vallalkozd késedelmes teljesités esetén koteles a
teljesitésre a Megrendeldvel torténd egyeztetést kovetden pothataridét vallalni.

6. A Megrendel6 a kotbérigényt meghaladd kért is érvényesitheti a Vallalkozdval
szemben.

7. Hibds teljesités: A Vallalkozo hib4san teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az
altala végzett munkak minGsége nem felel meg a teljesitéskor a torvényben és e
szerzodésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben €s a szerzédésben
meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e
szerzbdésben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kotelezettségét. Hibas teljesités
esetén a Vallalkozd koteles a hiba tudomasara jutasatol, illetve a Megrendel$ altali
kifogas koézlésétol szamitott 24 oran beliil a javitdst megkezdeni, s azt haladéktalanul
de legkés6bb a Felek altal meghatarozott idépontig befejezni, valamint intézkedéseirdl
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a Megrendelot irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Vallalkozd ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitisat a
Villalkozd kéltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd a hibas teljesitéssel okozott kart koteles
megtériteni Megrendelének. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikerteleniil zajlik
le, azaz a Megrendeld a szerzddés teljesitését nem fogadja el é€s a jegyzékonyvbe
foglalt hibak kijavitasara hivja fel a Vallalkozot, olyan okbol amelyért a Vallalkozo
felelos, a kijavitas idejére a Megrendel6t igazolt karai megtéritése illeti meg.

Teljesitési és jolteljesitési biztositék: Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezd
kivitelezési munkdk megvaldsitasanak biztositékaként teljesitési és jolteljesitési
biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocesatani.

9.1. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsanak hatarideje jelen szerzddés
megkotésének idopontja, mértéke pedig jelen szerzédeés szerinti vallalkozasi dij netto
osszegének 5%-a.

A teljesitési biztositéknak a jelen szerz6dés alairasatol a miiszaki atadas — atvételének
idopontjaig megrendeld rendelkezésére kell allnia.

A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti meg, amennyiben a Vallalkozo a szerzédés
teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be.

A teljesitési biztositék a miiszaki atadas- atvétel idépontjaban —a biztositék formajanak
megfeleld modon- felszabadul.

Vallalkozo jelen szerz6dés megkotésének napjan bemutatta Megrendelének a teljesitési
biztositékot, amelynek igazolasara  Vallalkoz6  bemutatta a  kovetkez6
dokumentumokat: bankgarancia.

0.2. A jolteljesitési biztositék, Vallalkozo jotallasi kotelezettségeinek teljesitését
biztositja. A jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasdnak hatarideje jelen
szerzOdés targyat képezd kivitelezési munkdk eredményére vonatkozd jotallasi
kotelezettség kezdetének iddpontja, mértéke pedig jelen szerz6dés szerinti vallalkozasi
dij nettd Gsszegének 5%-a.

A jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség lejartdnak napjan —a biztositék
forméjanak megfelelé modon- felszabadul.

Vallalkozonak érvényes felelosségbiztositassal kell rendelkeznie a szerzddés
tartalmanak egészére vonatkozoan a Kbt. és a vonatkozo6 jogszabalyok rendelkezéseire
figyelemmel. Az érvényes felel0sségbiztositasi szerz6dés fennalldsanak igazolasaként
a biztositasi kotvény masolata szolgdl, amely Villalkozd ajanlatanak része volt és
jelen szerz6dés mellékletét képezi.

Megrendel felhivja a Vallalkozd figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével
kapcsolatban arra, hogy tdmogatasra iranyul6 igényt nydjtott be, amelyet a Tamogato
Hatosag 2010. junius 11-én kelt levelében tamogathaténak itélt.



VIIL. frasos jelentések, értesitések

1. A Vallalkozo és a Megrendeld kozotti barmely irdsos kommunikéaciot személyesen
vagy postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzddésben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikacios eszkéz 1s igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az
jelentds (kiilondsen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
irdsban is meg kell erositeni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

2. Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacioé
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendo, ha azt a hatarido
utolso napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a
jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltér6en rendelkeznek.

3. Eltér6 rendelkezés hidanydban a Szerz6dés szerint eldirt barmilyen értesitést,
hozzajaruldst, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell
rigziteni.

4. A szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erdsiteni.
A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag irasba foglaltak.

5. A Megrendelonek megfeleld idében at kell adnia a Vallalkozo részére a Szerzodés
teljesitéséhez sziikkséges és rendelkezésére allo informacidkat és/vagy dokumentaciot.
A Vallalkozo koteles az igy kapott dokumentumokat a Szerzédés megsziinésekor
visszaadni a Megrendeldnek,

6. Az ldegenforgalmi és Szabadidé Centrum Kft. Megrendelé kapcsolattartasra
kijelolt személye és elérhetdsége:

Név: Kovacs Lajos

Postacim: 4600 Kisvarda, Florian tér 6.
Telefon: 00 36 45/405-242

Telefax: 00 36 45/405-242

E-mail: admin@iszckht.ehc.hu

A Villalkozé kapcsolattartasra kijellt személye(i) és elérhetdségek:
Neév: Vastag Zsolt

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Kinizsi u. 1/a

Telefon: 06-42-314-032

Telefax: 06-42-420-828

E-mail: vastagzsolt@lengyelesfia.hu

IX. Kivitelezési munka
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Vallalkozé minden térvényt, illetve altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot kiteles betartani, amely a beruhazas kivitelezésével,
megvaldsitasaval, a hibak kijavitasdval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és
fizetend6 dijakkal kapesolatos.

Viéllalkozé mindazok eldirdsait és feltételeit koteles figyelembe wvenni, akiknek
tulajdonat, vagy jogait a beruhdzas barmely moddon érint, vagy érintheti, tovabba a
Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendelét minden biintetés, vagy feleldsség alol
barmely ilyen rendelkezésben eldirtak megszegése esetén.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak,
amelyet a Vallalkozonak kell beszerezni, vagy elkészitenie:
- A magyar szabvdnyokban eldirt mindségiinek, tovabba a kiiré utasitdsaival
osszhangban allonak kell lennie
- A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyek az
eredményfelelds megvalsitashoz sziikségek.

A munkak csak érvényes munkateriilet dtadas-atvétel €s munkalatok megkezdéséhez
sziikséges engedélyek és jovahagyott terv birtokdban kezdhetok. Felek rogzitik, hogy
a munkateriilet atadasara a projekt megvaldsitasanak kezdd idopontjat 8 nappal
megeldzden keriil sor, amely idépontrol a Megrendeld eldzetesen tajékoztatja a
Vallalkozot.

Vallalkozdé koteles a kozbeszerzésben kifrt munkat az atadott tervek alapjan
kompletten megvalositani, hiba- és hidnymentes allapotban, és azt tzemeltetésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére atadni.

A Villalkozé jogosult és koételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzOkonyvben (€pitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo vizsgalni, hogy a
munkatertileten korabban végzett munkdk esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem
akadalyozzak-e a munkavégzeést. Ha a Vallalkozonak felrohatéan nem kerdl
megallapitdsra hiba, vagy hidnyossadg, akkor a Vallalkozo wvallalni kételes a
felelosséget a kordbban elkovetett hibak vagy korabban keletkezett hidanyossidgok
kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha igazolhatd, hogy a hibat
maés véllalkozo okozta.

. A munkateriilleten végzett munkdk jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozd a
felelos, igy kiillondsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.

A hivatalos munkasziineti napokon a Vallalkozé nem végez tevékenységet, egyéb
napokon végzett tevékenység soran Vallalkozo6 kiemelten figyelmet fordit arra, hogy a
lakossagot tilzott mértékben ne zavarja a kivitelezés.

. A teljesitésbe bevonasra keriil6 allomany tekintetében Vallalkozoé vallalja, hogy csak
olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben Gsszeegyeztethetd a
teljesités helye altal megkovetelt elvarasokkal.
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11.

12

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe bevont allomany a
fenti szabalyok valamelyikét megsérti, és Megrendel6 azt kéri, akkor sajat koltségére
megfelelé szaktudassal bird 4j allomanyt allit ki, azonban a Vallalkozd a Kbt. 304. §
(1)-(5) bekezdéseibe foglaltakat kiteles megtartani..

A Villalkozé koteles allandd helyszini képviseldje 4altal biztositani az 8sszes
sziikséges feligyeletet és iranyitast a beruhdzas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselonek a Vallalkozd nevében a Megrendeld képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését a Vallalkozonak sajat, megfeleld jogositvanyokkal rendelkez6
munkavallaloival, vagy erre szerz6dott, szakeéggel kell biztositani.

Vallalkozd a beruhazis megvalositdsa sordn elegendd szdmu képzett és tapasztalt
vezetdt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét koteles
biztositani, hogy a szerzddés szerinti kitelezettségeit megfeleléen és id6ben teljesiteni
tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az &ltalanos és helyi
munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismernitik kell.

A Vallalkozoé jogosult és koteles ellendrizni a Megrendeld altal szolgaltatott terveket
¢s ezt kovetden koteles meggy6zddni azok helyességérol

A Vallalkozé épitési naplot koteles vezetni és a helyszinen tartani, melyet a
Megrendel$ képvisel6jének sziikség szerint, de legalabb 8 naponként ellenjegyezésre
be kell mutatni.

A szerz6dé felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az Epitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetbleg a Megrendeld altal eredetileg
felkért. vagy kijeldlt személyek jogosultak. Az épitési napldt 1 eredeti €s 2 masolati
példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendeld egy példanyt kap.

Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozd kételes a
beruhdzas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitisat szigortian a
szerzOdés szerint, azzal Osszhangban végezni. A Villalkozd koteles szigorian
alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel$ utasitasaihoz, minden olyan iigyben, akar
emliti a szerzddés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik.

A kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendeldvel minden esetben
koteles egyeztetni és elfogadtatni.

A beruhazas kivitelezési korlilményeire vonatkozo, kiilsé szervek éltal hatosagi
jogkdrben adott, jogszerii utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani
és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Viéllalkozénak és alvallalkozénak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtani, hogy a szdllitds soran hasznalt utak és azok mitargyai kéarosodast és
sériilést ne szenvedjenek.

A teljesitési hataridébe a miiszaki atadas-atvétel ideje beleszamit. A Vallalkozo
koteles minden eltakardsra keriilé munkarészr6l Megrendelot az eltakards elott
legalabb két munkanappal értesiteni és részére az ellendrzést biztositani. Az értesités
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és az ellenérzés adatait és megallapitasait az épitési napléban kell régziteni. Az
értesités elmaradasa esetén az utdlagos ellenérzéssel kapcsolatos tobblet kdltségek a
Vallalkozot terhelik.

22. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozét terheli, azon elemek
kivételével, melyek a Megrendeldnél allando koltségelemnek szamitanak (bér stb.).

23. A Megrendeld az egész projekt folyaman a munkat és a felhasznalasra kertil6é anyagot
jogosult barmikor ellendrizni.

24. A Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozoval elézetesen egyeztetett idépontra
kitizott atadas-atvételi eljards sordan megvizsgalni, €s a vizsgdlat alapjan felfedezett
hibakat, hidnyokat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket koteles jegyzokdnyvben régziteni.

25. Vallalkozé altal elvégzett munkaknak, illetve a felhasznalasra keriilé anyagoknak 1.
osztalyt mindségliecknek kell lenniiik.

26. Viallalkozd koteles a Megrendeld altal a szerz6dés alairasakor atadott, a miszaki
atadas-atvétel és lizembe helyezés feltételeire vonatkoz6 dokumentumnak megfeleléen
végezni a szerzOdésben vallalt feladatait.

X. A szerzodés teljesiilésével kapesolatos specidlis rendelkezések, értelmezd
rendelkezések

1. ,Vis maior” alatt értendék kilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargdsok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk, blokadok,
zendiilés,  lazadas, jarvanyok, f6ldcsuszamlasok,  foldrengések,  viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem
lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil mertilnek fel, és amelyeket
a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

2. Ha az egyik Fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akaddlyoztatds hatsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzddéses kotelezettségeit.

3. Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior” koriilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak ko6telezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet,
megadva a kortlmények jellegét, feltehetd idétartamat és valdszin(i hatdsat. Ha a
Megrendel6 irdsban masképp nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban
ésszerliien megvalésithato.

4. Ha a ,,vis maior” koriilmények 180 napon &t megszakitatlanul fennallnak, barmelyik
Félnek jogéban 4ll a Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.
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5. A Villalkozonak fokozott feleléssége all fenn a tevékenységeért és a tevékenységén
keresztiil a projekt teljesitésért. Ennek korében kiemelt feleldssége van, és kartéritési
kotelezettség terheli.

XI. Jogvitak rendezése

1. A Megrendel6ének és a Vallalkozonak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy
tirgyalasos tton rendezzenek a SzerzOdéssel kapcsolatban barmely vitat, amely
kozéttik felmertil.

2. Ha vitas ligy meriilt fel, a szerz6d6 Felek irdsban értesitik egymadst a vitas ligyre
vonatkozé véleményiikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a
targyalasos rendezésre iranyulo kisérlet nem sikeres annak megkezdésétdl szamitott 30
napon beliil vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol érdemben 30 napos hataridén
beliil, barmely Fél jogosult a vita végléges ¢és végrehajtandd rendezése érdekében a
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz fordulni a jogvita eldontése
végett.

Jelen szerz6dés késziilt 5 példanyban, 14 oldalbol all és az alabbi elvélaszthatatlan
mellékleteket tartalmazza:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentéciod
2. szdmu melléklet: Ajanlat

Kisvarda, 2011. december hoé 19. napja
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