VALLALKOZASI SZERZ_(")DES

A szerzodés alanyai:

MEGRENDELO

Kisvirda Varos Onkormanyzata

tovabbiakban, mint Megrendel6

Székhelye: 4600 Kisvarda, Szent Laszlé ut 7-11.
Adoszam: 15731780-2-15

Képviseli: Leleszi Tibor polgdrmester

Telefon: 00 36 45/500-755

Telefax: 00 36 45/405-128

valamint

VALLALKOZOK

»Reneszansz” Kofarago Zrt.
tovabbiakban, mint Vallalkoz6
Székhelye: 2096 Urém, F6é u. 1.
Adoészam: 10785234-2-13
Cégjegyzékszam: 13-10-041138
Képviseli: Balogh Miklos vezérigazgatod
Telefon: 00 36/26-550-550

Telefax: 00 36/26-351-023

E-mail: titkarsag@reneszansz.hu

Nyir-Komplett Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
tovabbiakban, mint Véllalkozo

Székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Lu_]zau 22

Adészam: 10426285-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-0600485

Képviseli: Zsatku Laszlo ligyvezetd

Telefon: 00 36/42-450-837

Telefax: 00 36/42-450-838

E-mail: mail@nyirkomplett.hu

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek

Felek rogzitik, hogy Vallalkozok a jelen véllalkozasi szerzédés megkotését megelézoen
Megrendel6 altal lefolytatott kézbeszerzési eljarasban, mint kéz0s ajanlattevék (konzorcium)
vettek részt s keriiltek az eljaras nyerteseként kihirdetésre.

A konzorcium ajanlatdban becsatolt megallapodéds szerint a ,,Reneszénsz” Kofaragd Zrt.
(2096 Urom, F6 u. 1.) kozos ajéanlattevéd jogosult teljes jogkdrrel a konzorcium nevében
kotelezettsegvallalasra és képviseletre Mindezek alapjan jelen szerzddést a ,,Reneszansz’
Ko6faragd Zrt. irja ald a ,Reneszinsz” Kofaragdé Zrt. és a Nyir-Komplett Epitdipari,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. Vallalkozok képviseletében, azzal, hogy jelen szerzodés
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valamennyi, a Véallalkozokra irdnyado rendelkezése kiterjed mind a ,,Reneszénsz” Kéfarago
Zrt.-re mind pedig a Nyir-Komplett Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.-re.

Felek jelen szerz6dést ezen feltételek ismeretében irjak ala.

(,.Reneszansz” K6faragd Zrt. és a Nyir-Komplett Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgéaltato Kft.
Vallalkozok a tovabbiakban: Vallalkozo).

I. Preambulum

Kisvarda Varos Onkormanyzata 2009. november hé 2. napjén tamogatasi kérelmet nyujtott
be, az alabbiak szerint:

Tamogat6 neve: Nemzeti Fejlesztési Ugynokség

Kozremiikodd Szervezet: Eszak-Alfldi Regionélis Fejlesztési Ugynokség

A projekt megnevezése: ,,Kisvarda Funkei6b6vitd integralt telepiilés fejlesztése”

Projekt azonosité: EAOP-5.1.1/D-09-1£-2009-0002

A projekt az Eurépai Unié tamogatasaval valosul meg.

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2011. méjus 3-dn a Koézbeszerzési Ertesité 2011/53. szamaban
K.E. 10920/2011 sz. alatt kozzétett hirdetményével egyszerii kdzbeszerzési eljarast inditott
~Az EAOP-5.1.1/D-09-1-2009-0002 szémui palyazat szerinti muszaki tartalom alapjén,
Kisvarda Varos Varoskdzpont funkcidfejlesztéséhez kapesolodéan a Kisvarda, Florian tér 19,
sz., Kisvarda, 792 hrsz. alatti ingatlanon all6 Diener bankhéz, jelenleg Vdarosi Konyvtar (a
tovabbiakban: Konyvtar) homlokzat rekonstrukcidja targyt épitési  beruhazasok
megvaldsitasa” targyaban.

Megrendelé a kozbeszerzés targyaval szemben tdmasztott kovetelményeket az ajanlattételi
felhivasban €s az ajanlattételi dokumentacioban hatérozta meg.

Megrendeld a kozbeszerzési eljards soran benyujtott ajanlatokat megvizsgalta és az eljaras
eredményérdl az ajanlattevéket, igy Vallalkozo6t is, mint az eljards nyertesét 2011. augusztus
5. napjan tajekoztatta.

Jelen szerzédést a felek az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacié és Vallalkozo
ajanlata alapjan koétik meg, a fenti dokumentumok a szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét
képezik.

Szerzédd felek rogzitik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerz6dés kiilon nem
szabdlyoz, de amelyekre Vallalkozé altal benyujtott ajanlat, a kdzzétett ajanlattételi felhivas,
vagy az ajanlattételi dokumentacié rendelkezést tartalmaz, ugy ezen esetekben e
dokumentumok vonatkozé részei Felek jogviszonyédban kételezo erdvel birnak.

I1. A szerz6dés targya

Vdllalkozdsi szerzédés az EAOP-5.1 A/D-09-1f-2009-0002 szdmui pdlydzat szerinti miiszaki
tartalom alapjan, Kisvdrda Vdros Viroskozpont funkcidfejlesztéséhez kapesolodoan a
Kisvdrda, Floridn tér 19. sz., Kisvdrda, 792 hrsz. alatti ingatlanon dllé Diener bankhdz,
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Jelenleg Vdrosi Konyvtdr (a tovdbbiakban: Konyvtdr) homlokzat rekonstrukcidja tdrgyi
épitési beruhdzdsok megvaldsitdsdra .

A részletes feladatokat jelen szerz8dés és mellékletei tartalmazzak. Megrendeld
kovetelményei alapjan Villalkozonak el kell végeznie a jelen szerzédés targyat képezd
kivitelezési munkdkat, valamint a Megrendelé részére iizemeltetésre alkalmas allapotban
‘4tadnia az épitményeket. A Villalkozé elvallalja az éltala megismert feladat ellatasat, és
minden er6feszitést megtesz a szerz6dés altala vallalt hataridében torténd teljesitése
érdekében. -

III. Fizetési feltételek

1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé netté 71.284.429.- Ft +
17.821.107.- Ft  AFA, azaz hetvene gymillio-kettdészaznyolevannégyezer-
négyszazhuszonkilenc Ft + tizenhétmillié-nyolcszazhuszonegyezer-egyszazhét Ft AFA
(Gsszesen  brutté  89.105.536.- Ft, azaz nyolcvankilencmillib-egyszazotezer-
Otszdzharminchat Ft) vallalkozéi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédésben rogzitett
feladatokat.

2.1. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo jelen szerzédés alapjan a I1. pontban meghatarozott
feladatok igazolt teljesitését kovetben 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara
jogosult.

2.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé vallalkozéi el6leget igényelhet, amennyiben ezt a
kdzbeszerzési eljaras sordan benyujtott ajanlatdban jelezte és az elblegbiztositékot az
ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

Elbleg igénylése esetén Megrendeld a vallalkozdi elbleg kifizetését az aldbbiak szerint
biztositja:

A Kozremilk6dé Szervezet a brutt6 ajanlati 4&r maximum 15%-at fizeti ki elélegként. Az
eléleget a szerz6dés aldirdsat kovetben igényelheti a vallalkozo tigynevezett elleg bekérs
dokumentum benytjtasaval. Az elGlegfizetés utdn a felvett el6leggel, a megvaldsitas sordn
teljesitményaranyossal kell elszdmolni. Az elélegszamla a vonatkozé jogszabélyok és a
ROP éltalanos utmutatok 2009-2010 kozétt a pénziigyi elszamolds részletes szabalyairdl
cimii dokumentum el6irdsai-szerint kézvetlen szallitoi kifizetéssel keriil kifizetésre.

Felek rogzitik, hogy az eléleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott el6legbiztositék megfeleld médon térténd teljesitése.

2.3. Villalkozo csak teljesitési jegyz6kinyvben atadott, miiszaki titemtervnek megfeleléen
elvégzett kivitelezési munka, valamint a leszallitott és beépitett anyagok utin nytjthat be
szamlat a 30-60 és 100% késziiltség elérését kovetben.

2.4. Véllalkozo a munka befejezésekor (100 %-os késziiltség), sikeres teljesités esetén
végszamlat nyujt be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeresen lezart miiszaki Atad4s-
atvételi jegyzOkonyv. Az esetlegesen el6fordulé kisebb hidnyossiagok, amik a
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rendeltetésszer miikodést nem befolydsoljak, az atadds-atvételi jegyzOkonyv lezarasat
nem befolyasolja.

2.5. Végszamlat csak a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben lehet benytjtani, a
miiszaki dtadas-atvételt a Megrendelé bevonasaval kell megtartani, melynek lezarasarél
Vallalkozo miiszaki ellenérrel kézosen vesz fel jegyzokdnyvet.

2.6. A szerz6désben vallalt épitési-, szdllitasi-, és technoldgiaszerelési munkat Vallalkozé
haszndlhat6-mikodoképes egységként adja 4at, ami megfelel a hatilyos el8irasoknak,
jogszabélyoknak, torvényeknek, szabvinyoknak és rendeleteknek, valamint kielégiti a
kiviteli terv szerint betervezett funkcionélis igényeket.

3.1. A szerz6déses villalkozoi dij atalanyar, mely tartalmazza a kdzbeszerzési eljards sordn
kiadott tervrajzokban, miiszaki leirasokban és koltségvetési kiirdsban megfogalmazott
muszaki tartalom megvaldsitasanak ksltségeit.

3.2. Vallalkozo a fenti véllalkozéi dijon feliil tobbletkéltséget semmilyen jogeimen nem
érvenyesithet, kivéve a Megrendel6 altal elrendelt pétmunkék ellenértékét, amelyek
felmertilése esetén felek egyeztetnek a pétmunka Kbt.-nek megfelelé modon torténé jogi
konstrukcio szerinti elvégzésérdl és kifizetésérdl.

3.3. A szerzbdéses vallalkozo6i dfj a kovetkezé: esetekben sem valtozhat: inflacios vagy
beszallitéi dremelésekre valo hivatkozés, tervhianyossigbol ered tobbletmunka.

34. A szamla (rész-szdmldk, végszdmla) kifizetése banki 4tutaldssal, a sziikséges
mellékletekkel felszerelt szdmla miszaki ellendr és a Megrendeld e feladattal megbizott
képvisel8je leigazolasat kbvetben torténik a Vallalkozé OTP Banknal vezetett 11794008-
20517632 szdmu szamléjara. A teljesitésigazoldsnak a szamla mellékletét kell képeznie.

3.5. Helyteleniil kiallitott vagy a sziikséges mellékletek nélkiil benyujtott szamla fizetési
hatérideje az Gjboli benyujtas, majd leigazolastol kezdddik. Kifizetésnek az a nap szamit,
amikor a szdmlavezeté bank Megrendeld szamlajat megterhelte.

3.6. A részszamla/végszamla kiegyenlitése a fentickben jelzetteket figyelembe véve a
kovetkez6k szerint torténik:

a) Villalkozo legkésébb az adott végteljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy mekkora 6sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Villalkozé legkésébb a végteljesités elismerésének id6pontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem &ll6 szakemberek
egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivija az
alvallalkozokat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) Villalkozo a végteljesités elismerését kovetéen haladéktalanul azon osszegre
vonatkozéan jogosult végszamlat kidllitani a Megrendelé felé; mely az éltala a
szerz6dés teljesitésébe bevont alvéllalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egy€b foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakembereket illeti meg;



d) a c) pont szerinti szdmla ellenértékét Megrendel fél negyvendt napon beliil atutalja
a Vallalkozonak (figyelemmel arra, hogy jelén szerz6dés az EU tdmogatasaval keriil
teljesitésre); '

e) Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok, illetve szakemberek szamlait,
illetéleg az adozas rendjérél sz616 2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

f) Véllalkoz6 étadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak madsolatait, vagy az
alvallalkozo (szakember) koztartozdst mutaté egyiittes addigazolasanak masolatat
Megrendel6nek (utobbit annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Vallalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a (teljes) §sszeget az alvallalkozénak);

g) Vallalkoz6 benytjtja az ellenszolgéltatds fennmarad6 részére vonatkozd szamldit,
melyek ellenértékét Megrendeld tizenst napon beliil atutalja Véllalkozénak, ha & az
alvillalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségeit az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel
teljesitette;

h) ha Villalkoz6 az e), illetdleg f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradé részét Megrendel 6rzi és az akkor illeti meg Vallalkozot,
ha igazolja, hogy az e), illetdleg f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlé irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo 4ltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

3.7. Késedelmes fizetés esetén Vallalkozé Megrendel6ének késedelmi kamatot szamithat fel,
melynek mértéke a Ptk szerinti késedelmi kamat Gsszegével egyezik meg, s alapja a szerzddés
teljes netto ellenértéke. '

3.8. Megrendelé a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapjan —valamint az ott rogzitett feltételek
fennéllasa esetén- hozzajarul, ahhoz hogy szerzddésszerii és igazolt teljesités esetén a Kbt.
305. § (3) bekezdés i) vagy g) pontja szerinti hataridé eredménytelen elteltét kévetden
Villalkoz6 a kiegyenlitetlen véllalkozoi dij Gsszegéig terjedden beszedési megbizast nyfijtson -
be Megrendeld 10402142-21423509 szdmlaszamG fizetési szdmldja terhére az
ellenszolgéltatds vonatkozo része tekintetében, kivéve, ha az ajanlattevé a Kbt. 305 § (3)
bekezdés e) és f) szerinti kotelezettségét nem teljesitette.

IV. A szerzodés idotartama, a teljesitéé hatarideje:

1. A szerz8désben elbirt kotelezd kivitelezési munkék teljesitési hatarideje: 2012.
szeptember 30-a.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési idotartam a projekt tervezett kezdéséhez viszonyitottan
kertilt kiszamitasra, és meghatarozasra.

Ennek megfeleléen amennyiben a projekt megvalositasanak kezd6 idépontja médosul,
azaz néhany nappal késébbi idopontra tevdik, a kezdési és befejezési idopont is ennek

megfeleld napok szaméaval tolodhat.
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2. Jelen szerzddés alairdsaval Vallalkozd eredményfelelosséget vallal a beruhdzas
hatariddre torténd, teljes korll és szerz6désszerii megvaldsitasara.

V. Jotallas, szavatossag, mindségi kivetelmények:

1. Viallalkozd teljes korli jotallasi é€s szavatossagi kotelezettséget vallal az altala
megvalositott 1étesitményekre és tartozékaira. A jotallasi kotelezettség nem zérja ki és
nem is korlatozza a Villalkozé jogszabalyon alapulé szavatossagi kotelezettségét,
ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek
kotelezd alkalmassagi idejérél szolé 11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
egyiittes rendelet dltal meghatarozottakat is. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az
elkésziilt 1étesitményekkel kapcsolatos atadas-atvételi eljaras lezarasanak id6pontjatol
(lezart dtadds-atvételi jegyzOokonyv aldirdsanak napja) kell szamitani.

2. Felek rogzitik, hogy Véllalkozo a szerzGdés targya szerinti kivitelezési munkak
elvégzésére a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata szerinti 66 honap jotallast
véllal. '

3. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul
a Viéllalkoz6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megsziintetésére.

4. A Megrendelének kiilonds érdeke fiiz6dik ahhoz, hogy az épitési munkédk
kivitelezésével kapcsolatosan felmeriilé barmilyen hiba esetén, annak elharitdsa az
eset Osszes koriilményeire tekintettel a lehetd legrovidebb idén beliil kezd6djon meg
(de legfeljebb 12 éran beliil), illet6leg a hiba elharitasa a lehetd leggyorsabban, a hiba
elharitdsahoz sziikséges lehetd legkevesebb id6 igénybevételével torténjen meg.
Amennyiben a Véllalkozé ésszerfi idén belill nem intézkedik, vagy a megtett
intézkedései az elvart hatas kivaltdsara alkalmatlanok voltak, szerz6désszegést kivet
el.

5. Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd legrovidebb
id6n beliil kijavitani,

6. Felek megallapodnak abban, hogy jotdllasi vagy szavatossdgi kifogds esetén a
Megrendelé kotelessége jelezni irasban a bekdvetkezett meghibdsodast, melynek
kijavitasarol Vallalkoz6 a bejelentés kézhezvételétél haladéktalanul, de legkés6bb
harom napon belill intézkedik. Amennyiben a Vallalkozo a fenti hataridén beliil nem
intézkedik, vagy intézkedései az elvart hatds kivéltdsdra alkalmatlanok voltak, a
Megrendelé jogosult a hibat, hidnyossdgot a Véllalkozd koltségre és kockdazatara
megsziintetni. Az igy elvégzett munkakra tovabbra is fennall a Vallalkozd jotallasi
€s/vagy szavatossagi kotelezettsége.

7. Felek sziikség szerint, és a Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen az atadas-atvételi
eljarastdl szamitott egy éven beliil, tovabba a jotallasi id6 lejartakor kotelezden utd
feliilvizsgalatot tartanak, amelynek keretében a kivitelezési munkdkat ellenérzik, és
elkészitik a garancidlis bejaras jegyz6konyvét, amelyben foglalt hibdkat a Vallalkozd



koteles sajat koltségén a kozosen felvett jegyzOkonyvben rogzitett hatéridén belil
kijavitani.

VL. A szerzidés felmonddisa, médositasa

1.

A jelen Szerzddésre a Polgdri Torveénykonyvedl szélo 1959. évi IV. torvény a
szerz6dés felmondasira és megsziintetésére vonatkozo szabalyai az irdnyaddak, a
jelen Szerz6désben szabdlyozott kiilonleges kikdtésekkel.

Valamennyi olyan szerzddésszegés, amely esetében a Szerzédés azonnali hatlyd

felmondéasra ad lehetGséget, stlyos szerz6désszegésnek mindsiil és viszont.

A Szerz6désben meghatarozott megsziintetési okok mellett a Megrendel6 a

- Véllalkozohoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést,

ha:

a Vallalkozo szerzddéses "kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten

megszegi (sulyosnak mindsil az a szerzdésszegés, amelyet a

Szerzddés maga ilyenként jelol meg, vagy amely a beruhdzis

(hataridére térténd) megvaldsuldsat veszélyezteti),

e a Villalkozé a Megrendelé altal megadott ésszer(i hataridén beliil nem
tesz eleget a felszolitasnak, hogy szerzddésszerli kiotelezettségeinek
tegyen eleget;

e a Vallalkozé ismételt felszdlitds ellenére nem teljesiti a Megrendeld
altal adott utasitasokat;

e a Villalkozé fizetésképtelenné  valik, cséd-, felszamolasi,
végelszamolasi eljards indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e joger6és elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai
tevékenységét érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e A Megrendeld a szerzddést azonnali hatédllyal felmondhatja, ha az

érdekeit, kiilongsen a projekt elérehaladdsat vagy a jo hirét sértd

esemény kovetkezik be, arrél tudomadst szerez.

4. Felmondas esetén a Vallalkozd koltségére a Megrendeld maga fejezheti be a

beruhazast, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A Szerz6dés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a
Villalkoz6 azonnal €s oly modon koteles befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az
ennek kapcsan felmeriilo koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa.

A Villalkoz6 a Megrendeld részére kildott 90 napos felmondési idével
megsziintetheti a Szerzédést, ha a Megrendelo: '
o irasbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Megrendel6 altal elfogadott
teljesités utdn jaré osszegeket, azok esedékessé valasatdl szamitott 120 nap
eltelte utan sem;

vagy
e ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzddéses kotelezettségeit.
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7. Egyik fél sem kovet el szerzddésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerzddés aldirasanak idépontja utan kovetkezett be.

8. A Fél szerz6désszegést kovet el killondsen, ha nem teljesiti a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

9. A Feleket teljes korti kartéritési feleldsség terheli a Szerz6dés megszegéséért.

10. A szerz6dés Vallalkozoi felmondasa esetén a Véllalkozo koteles a teljesitést nem
veszélyezteté modon meghatarozni a felmondési idét. Ez nem vonatkozik a rendkiviili
felmondas esetére., '

11. A Szerz0dés barmely moédositasat kizardlag a magyar jogszabalyok és kiemelten a -
Kbt. rendelkezéseivel Osszhangban (Kbt. 303. §), irdsban, a Szerz6édéssel azonos
mddon lehet megkétni.

12. Ha a viltoztatds a Vallalkozé érdekkorében all6 okbol vagy szerzédésszegése miatt
szlikséges, a valtoztatds okozta valamennyi kéltséget a Vallalkozénak kell viselnie. A
Megrendel6 jogosult a kényszervétel szabalyait alkalmazni.

13. A modositott Szerzédeésre a szerzédésmodositissal nem érintett valamennyi egyéb
rendelkezése megfeleléen iranyado.

14. A Vallalkoz6 koteles ifrasban értesiteni a Megrendel6t a szerzddési feltételekben
megadott kapesolattartdjanak, illetve kapesolattartdja nevének vagy cimének, tovabba
bankszdmldja szdmdnak megvaltozdsarol vagy barmilyen egyéb, a teljesités
szempontjabol lényeges valtozasrol.

15. Barmilyen személy vagy eszkoz bevondsa a teljesitésbe csak a magyar jogszabalyok
szerint (azoknak megfelel6en) lehetséges és ezen beliil is kiemelten kell vizsgalni a
Kbt.-nek valé megfelelést. Ezen pont teljesiiléséért a Vallalkozo a felelés.

VIIL. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek

1. Véllalkozé minden olyan ki)'riilményrfil haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbol sziikséges.
Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megolddsra.

2. Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekszik a
munka végs6 hataridejének megtartdsara. Vallalkozo kételes késedelmes végteljesités
esetén késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke a megvaldsitasra keriild épitési
beruhazas teljes nettd vallalkozasi dijanak (vetitési alap) 0,5 %-a/nap, de maximum a
vetitési alap 20 %-a. ‘

3. Adott esetben a késedelemmel egy elbiralas ala esik a kiviteli iitemtervt6l valé olyan
mértékii idobeli eltérés is, ami egyértelmiien kétségessé teszi a hatdridére torténd
teljesitést. Ha a késedelem a Megrendel6t rékényszeriti arra, hogy éljen a felmondas
jogéaval, akkor fenntartja magénak azt a jogot, hogy a Vallalkoz6 koltségére masik
vallalkozoval a munkét befejeztesse.

4. Megrendelének jogéban all az érvényesitett kitbért a vallalkozasi dijbél visszatartani.
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5.

10.

11,

12,

13.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
szerzOdésszerd teljesités alol. A Villalkozé késedelmes teljesités esetén koteles a
teljesitésre a Megrendelovel torténé egyeztetést kvetden pothataridét vallalni.

A Megrendeld a kotbérigényt meghaladé kart is érvényesitheti a Vallalkozoval
szemben.

Hibais teljesités: A Vallalkozo hibdsan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az
altala végzett munkdk mindsége nem felel meg a teljesitéskor a torvényben és e
szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a szerzi6désben
meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e
szerzOdésben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kotelezettségét. Hibas teljesités
esetén a Villalkozo kételes a hiba tudomasara jutisatol, illetve a Megrendeld altali
kifogas kozlésétdl szamitott 24 6ran beliil a javitdst megkezdeni, s azt haladéktalanul
de legkésdbb a Felek altal meghatarozott idépontig befejezni, valamint intézkedéseirol
a Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Véllalkozd ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba kijavitisat a
Véllalkozo koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Hibas teljesités esetén a Vadllalkozo a hibas teljesitéssel okozott kart koteles
megtériteni Megrendelének. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikertelentl zajlik
le, azaz a Megrendel6 a szerzddés teljesitését nem fogadja el és a jegyzdkényvbe
foglalt hibdk kijavitasara hivja fel a Vallalkozot, olyan okbodl amelyért a Vallalkozo
felelos, a kijavitas idejére a Megrendel6t igazolt karai megtéritése illeti meg.

Meghitisuldsi kotbér: Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésnek Vallalkozé részér6l
torténd nemteljesitése esetén Villalkozé meghitsuldsi kotbért koteles fizetni
Megrendelonek, melynek Osszege a jelen szerzddés alapjdn megvaldsitasra keriilo
épitési beruhazas teljes nettd vallalkozoi dijanak 20 %-a.

A hibas teljesités miatti kartéritést csak akkor kell megfizetni, ha a szerzédésben és az
elbirdsokban eldirt feltételekkel a hibds teljesités a Megrendeld altal eldirt hataridén
beliil nem keriil kijavitasra, korrigalasra.

Joteljesitési  biztositék: A  joteljesitési  biztositék, Vallalkozé  jotallasi
kotelezettségeinek teljesitését biztositja. A joteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hatarideje jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak
eredmeényére vonatkozo jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja, mértéke pedig
jelen szerzOdés szerinti vallalkozési dij netté 6sszegének 5%-a.

A joteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség lejartdnak napjdn —a biztositék
formajanak megfelelé modon- felszabadul.

Vallalkozonak érvényes felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie a szerzddés
tartalméanak egészére vonatkozdan a Kbt. €s a vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseire
figyelemmel. Az érvényes feleldsségbiztositasi szerzodés fennallasanak igazolasaként
a biztositasi kétvény madsolata szolgél, amely Vallalkozo ajanlatinak része volt és
jelen szerz6dés mellékletét képezi.

~)



14. Megrendel$ felhivia a Vallalkozd figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével

kapcsolatban arra, hogy tamogatisra irdnyul6 igényt nyujtott be, amelyet a Tamogato
Hatésag 2010. junius 11-én kelt levelében tdmogathaténak itélt.

VIIL. irasos jelentések, értesitések

: 4

A Villalkozéd és a Megrendeld kozétti barmely irasos kommunikéci6t személyesen
vagy postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzddésben meghatarozott cimere.
Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikécios eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail lizenetet, ha az
jelentos (kiilondsen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
frasban is meg kell er6siteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas frasbeli dokumentécio
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintendo, ha azt a hatarid6
utols6 napjan 24.00 6rdig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a
jogeselekmény anyagi jogi jellegii vagy a Felek kifejezetten eltérden rendelkeznek.
Eltér6 rendelkezés hidnyaban a Szerzédés szerint el6irt barmilyen értesitést,
hozz4jarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell
régziteni.

A szbbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil {rasban meg kell erdsiteni.
A szdbeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag irasba foglaltak.

A Megrendelének megfelel idében at kell adnia a Vallalkozo részére a Szerzddés
teljesitéséhez sziikséges és rendelkezésére all6 informacidkat és/vagy dokumentéciot.
A Villalkozé koteles az igy kapott dokumentumokat a Szerzoédés megsziinésekor
visszaadni a Megrendel6nek.

Kisvirda Varos Onkorméanyzata mint Megrendelé kapcsolattartisra kijelslt
személye és elérhetésége:

Név: Leleszi Tibor polgarmester

Postacim: 4600 Kisvarda, Szent Laszlé ut 7-11.
Telefon: 00 36 45/500-755

Telefax: 00 36 45/405-128

E-mail: hivatal@kisvarda.axelero.net

A Villalkozé kapcsolattartasra kijelolt személye(i) és elérhetdségek:

Név: Balogh Miklos vezérigazgatd
Postacim: 2096 Urém, Fé u. 1.
Telefon: +36 26/550 550
Mobiltelefon: +36 26/550 550
Telefax: +36 26/351 023

E-mail: titkarsag@reneszansz.hu
Egyéb elérhetdseég: -



IX. Kivitelezési munka

1. Vallalkoz6é minden torvényt, illetve altalanos érvényti jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot koteles betartani, amely a beruhdzas
kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd
adatszolgaltatasokkal és fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

2. Viallalkozé mindazok eloirasait €s feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonat, vagy jogait a beruhazas barmely mddon érint, vagy érintheti, tovabba a
Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés, vagy feleldsség
alol barmely ilyen rendelkezésben eléirtak megszegése esetén.

3. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, késztermeéknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozonak kell beszerezni, vagy elkészitenie:
- A magyar szabvanyokban eldirt mindséglinek, tovabba a kiir¢ utasitésaival
dsszhangban allonak kell lennie
- A minbsitéshez szilkséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni,
illetve annak hianyaban olyan vizsgélatokat kell elvégezni, amelyek az
eredményfelel6s megvaldsitashoz sziikségek.

4, A munkdk csak érvényes munkateriilet atadds-atvétel és munkélatok
megkezdéséhez sziikséges engedélyek és jovahagyott terv birtokdban kezdhetok.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet atadasdra a projekt megvalositasanak kezdd
idépontjat 8 nappal megel6zéen keriil sor, amely idépontrél a Megrendeld
elozetesen tajékoztatja a Vallalkozét.

5. Vallalkoz6 koteles a kozbeszerzésben kiirt munkat az atadott tervek alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba- és hidnymentes allapotban, és azt lizemeltetésre
alkalmas dllapotban a Megrendeld részére atadni.

6. A Vallalkozoé jogosult és koteles a munkaterilletet atvenni, az 4atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgdlni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzOkonyvben (épitési napld) rogziteni, ¢és ebben felhivni a Megrendeld
figyelmét a hidnyossigok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
vizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkék esetleges hibai vagy
hidnyossdgai nem akadilyozzdk-e a munkavégzést. Ha a Vallalkozonak
felr6hatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a Vallalkozo
véllalni koteles a felelésséget a korabban elkdvetett hibak vagy kordbban
keletkezett hidnyossagok kiovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is,
ha igazolhat6, hogy a hibat mas vallalkozo okozta.

7. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a
felelds, igy kiillondsen a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

8. A hivatalos munkasziineti napokon a Vallalkozo nem végez tevékeny.séget, egyéb
napokon végzett tevékenység soran Villalkoz6 kiemelten figyelmet fordit arra,
hogy a lakossagot tulzott mértékben ne zavarja a kivitelezés.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

£7.

18.

19.

A teljesitésbe bevonasra keriild allomany tekintetében Véllalkozo véllalja, hogy
csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartisa teljes mértékben
8sszeegyeztethetd a teljesités helye altal megkovetelt elvarasokkal.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy ha az A4ltala teljesitésbe bevont
allomany a fenti szabalyok valamelyikét megsérti, és Megrendel6 azt kéri, akkor
sajat koltségére megfeleld szaktudassal bird 0j allomdnyt allit ki, azonban a
Vallalkozo a Kbt. 304. § (1)-(5) bekezdéseibe foglaltakat koteles megtartani.

A Vallalkozé koteles 4alland6 helyszini képviseloje 4ltal biztositani az Osszes
sziilkséges feliigyeletet és iranyitast a beruhdzas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését a Vallalkozdénak sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaloival, vagy erre szerz6dott, szakcéggel kell biztositani.
Vallalkozo6 a beruhazas megvaldsitasa sordn elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles
biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és iddben
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az 4ltaldnos
és helyi munkavédelmi és balesetelharitdsi, valamint tizvédelmi el6irdsokat
ismernitik kell.

A Villalkozé jogosult és koteles ellenérizni a Megrendelé altal szolgéltatott
terveket és ezt kévet6en kiteles meggy6zGdni azok helyességérdl.

A Villalkozo épitési naplét koteles vezetni és a helyszinen tartani, melyet a
Megrendel6 képviseljének sziikség szerint, de legalabb 8 naponkeént
ellenjegyezésre be kell mutatni.

A szerz6d6 felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az
Epitési napléban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok stb. bejegyzésére kizdrolag a megnevezett, illetéleg a Megrendel6 altal
eredetileg felkért. vagy kijelolt személyek jogosultak. Az épitési naplot 1 eredeti €s
2 masolati példanyban kell vezetni, amelyb6l a Megrendeld egy példanyt kap.

Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozo koteles a
beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat szigortian a
szerzddés szerint, azzal Osszhangban végezni. A Véllalkozé koteles szigortan
alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé utasitasaihoz, minden olyan {igyben,
akar emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

A kivitelezés soran fellépd maddositasi igényeket a Megrendelével minden esetben
kételes egyeztetni és elfogadtatni.

A beruhazas kivitelezési kortilményeire vonatkozo, kiilsd szervek altal hatosagi
jogkorben adott, jogszerli utasitisokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. :



20. Vallalkozénak és alvéllalkozénak az anyagok és eszk{zok mozgatasat ugy kell
végrehajtani, hogy a szallitds sordn hasznalt utak és azok mutargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek.

21. A teljesitési hataridébe a miszaki atadas-atvétel ideje beleszamit. A Vallalkoz6
koteles minden eltakardsra keriil6 munkarészrél Megrendelét az eltakards elbtt
legalabb két munkanappal értesiteni és részére az ellendrzést biztositani. Az
értesités és az ellendrzés adatait és megallapitisait az épitési napléban kell
régziteni. Az értesités elmaradédsa esetén az utdlagos ellendrzéssel kapcsolatos
tobblet koltségek a Vallalkozot terhelik.

22. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terheli, azon elemek
kivételével, melyek a Megrendelonél allandé koltségelemnek szamitanak (bér
stb.).

23. A Megrendeld az egész projekt folyaman a munkat és a felhasznalasra keriild
anyagot jogosult barmikor ellendrizni.

24. A Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozdval elézetesen egyeztetett id6pontra
kitlizott atadas-atvételi eljards sordn megvizsgdlni, és a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hianyokat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket koteles
jegyzokdnyvben rogziteni.

25. Vallalkozé 4ltal elvégzett munkaknak, illetve a felhasznalasra keriilé anyagoknak
1. osztalyu mindséglieknek kell lennitik.

26. Vallalkozé koteles a Megrendeld altal a szerzddés alairdsakor atadott, a miiszaki
dtadas-atvétel ¢és lizembe helyezés feltételeire vonatkozd dokumentumnak
megfelelden végezni a szerzodésben villalt feladatait.

X. A szerzddés teljesiilésével Lkapesolatos specidlis rendelkezések, értelmezd
rendelkezések

1.

,Vis maior” alatt értend6k kiilondsen elemi csapasok, sztrijkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokadok,
zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamldsok,  foldrengések,  viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egy€b hasonlo, elére nem
lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel, és amelyeket
a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

Ha az egyik Fél ,,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elhdritva minimdlis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzodéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior” kériilmények fordultak el6,
amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet,
megadva a korlilmények jellegét, feltehet6 idStartamat és valdszinli hatdsat. Ha a
Megrendeld irasban masképp nem rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a



Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban
¢sszerlien megvaldsithato.

4. Ha a ,,vis maior” kériilmények 180 napon &t megszakitatlanul fennallnak, barmelyik
Félnek jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

5. A Villalkozonak fokozott feleléssége all fenn a tevékenységéért és a tevékenységén
keresztiil a projekt teljesitésért. Ennek korében kiemelt feleldssége van, és kartéritési
kételezettség terheli.

XI. Jogvitak rendezése

1. A Megrendelének és a Vallalkozénak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy
targyalasos uton rendezzenek a Szerzodéssel kapcsolatban barmely vitat, amely
kozottiik felmeriil.

2. Ha vitas ligy merilt fel, a szerz6dé Felek irasban értesitik egymast a vitas {igyre
vonatkozd véleménylikrol, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a
targyaldsos rendezésre iranyul6 kisérlet nem sikeres annak megkezdését6l szamitott 30
napon beliill vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol érdemben 30 napos hataridén
beliil, barmely Fél jogosult a vita végléges és végrehajtandd rendezése érdekében a
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsdghoz fordulni a jogvita eldontése
végett.

Jelen szerz6dés késziilt 5 példanyban, 14 oldalbol all és az aldbbi elvélaszthatatlan
mell¢kleteket tartalmazza:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentacio
2. szadmu melléklet: Ajanlat
3. szaml melléklet: Vallalkozo felel6sségbiztositasi kotvenyenek masolata

Kisvarda, 2011. szeptember ho 22. napja
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