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I. Preambulum

Kisvarda Viros Onkormdnyzata az EAOP -5.1.1/D 09 -1f — 2009 — 0002 szidmii LHKisvarda
Funkciobévitd integralt telepiilés fejlesztése™ elnevezésii projekt keretében 780.716.237, —
osszegli Eurépai Unios tdmogatast nyert el a palydzat els6é fordul6jaban.

A tdmogat6 a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség.

Az Eszak - alfoldi Regiondlis Fejlesztési Ugynokséggel, mint ROP Kozremiikédd szervezettel
a szerzOdés a palyazat masodik forduldjat kivetben keriil megkotésre.

Az elsd fordulé eredményérsl az Eszak - alfoldi Regiondlis Fejlesztési Ugynokség 2010.
aprilis 06- 4n tajékoztatta Kisvarda Véaros Onkormanyzatat.

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2011. marcius 17-én a Kozbeszerzési Ertesité 2011/33.
szdmban K.E. 6137/2011. sz. alatt kdzzétett hirdetményével egyszerii kozbeszerzési eljarist
inditott ,,Az EAOP-5.1.1/D-09-1{-2009-0002 sz4dmu palydzat szerinti miiszaki tartalom
alapjén, Kisvéarda Varos Véroskozpont funkciofejlesztéséhez kapesolodéan a Kisvarda, Szent
Laszlo utca, Florian tér és Somogyi Rezsd u. kozotti része, valamint a Polgdrmesteri Hivatal
mogott parkold (a tovabbiakban: Parkold) atépitési és kapcsolédo esapadékviz elvezetésére

vonatkoz¢ kivitelezési munkdinak ellatasa” targyban. ,
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Megrendel6 a kézbeszerzés targyaval szemben tdmasztott kovetelményeket az ajénlattételi
felhivéasban és az ajanlattételi dokumentéciéban hatdrozta meg.

Megrendel$ a kozbeszerzési eljards soran benydjtott ajanlatokat megvizsgalta és az eljaras
eredményérdl az ajanlattevéket, igy Vaéllalkozét is, mint az eljaras nyertesét 2011. szeptember
28. napjan tajékoztatta.

Jelen szerzédést a felek az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentaci6 és Vallalkozo
ajanlata alapjan kétik meg, a fenti dokumentumok a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét
képezik.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerzédés kiilén nem
szabdlyoz, de amelyekre Vallalkozé altal benyujtott ajanlat, a kozzétett ajanlattételi felhivas,
vagy az ajanlattételi dokumenticié rendelkezést tartalmaz, ugy ezen esetekben e
dokumentumok vonatkozé részei Felek jogviszonyaban kételezé erével birnak.

IL. A szerzodés targya

Vallalkozdsi szerzbdés az EAOP-5.1.1/D-09-1 1-2009-0002 szdmu pdlydzat szerinti miiszaki
tartalom alapjdn, Kisvarda Viros Vidroskozpont funkcidfejlesztéséhez kapcsolodéan a
Kisvdarda, Szent LdszIo utca, Floridn tér és Somogyi Rezsé w. kozotti része, valamint a
Polgdrmesteri Hivatal mogott parkolé tépitési és kapesolédo csapadékviz elvezetésére
vonatkozo kivitelezésére.

A részletes feladatokat jelen szerzédés és mellékletei tartalmazzdk. Megrendels
kovetelményei alapjdn Véllalkozonak el kell végeznie a jelen szerzédés targyat képezd
kivitelezési munkdkat, valamint a Megrendel részére lizemeltetésre alkalmas allapotban
atadnia az épitményeket. A Véllalkozé elvéllalja az altala megismert feladat ellatisat, és
minden erbfeszitést megtesz a szerzédés altala vallalt hatariddben térténd teljesitése
érdekében.

IIIL. Fizetési feltételek

1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé netté 96.726.000.- Ft +
24.181.500.- Ft AFA, azaz netté kilencvenhatmillio-hétszazhuszonhatezer Bt -+
huszonnégymilli6-egyszaznyolcvanegyezer-Gtszdz Ft AFA  (Osszesen  brutté
120.907.500.- Ft) villalkozoi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédésben régzitett
feladatokat.

2.1. A TFelek rogzitik, hogy a Véllalkozé jelen szerz6dés alapjan a II. pontban
meghatdrozott feladatok igazolt teljesitését kovetben 2 db részszamla és 1 db
végszamla benyijtasara jogosult.
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2.2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo vallalkozo6i elbleget igényelhet, amennyiben ezt a
kdzbeszerzési eljaras sordn benyujtott ajanlatdban jelezte és az elélegbiztositékot az
ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

Eléleg igénylése esetén Megrendel6 a vallalkozéi eldleg kifizetését az alabbiak szerint
biztositja:

A Kozremikddd Szervezet a bruttod ajanlati 4r maximum 15%-4t fizeti ki elélegként. Az
- eléleget a szerzOdés alairdsat kovetden igényelheti a vallalkoz6 ugynevezett eléleg bekérd
dokumentum benyujtasaval. Az elélegfizetés utdn a felvett eldleggel, a megvalésitis soran
teljesitményaranyossal kell elszdmolni. Az el6legszamla 30 napon beliil (bele nem értve a
hidnypo6tlas id6tartamat) kozvetlen szallitoi kifizetéssel keriil kifizetésre.

- Felek rogzitik, hogy az el6leg igénylésének és kifizetésének a feltétele az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott el6legbiztositék megfelelé modon torténd teljesitése.

2.3. Vallalkoz6 csak teljesitési jegyzOkonyvben atadott, miiszaki titemtervnek megfeleléen
elvégzett kivitelezési munka, valamint a leszallitott és beépitett anyagok utdn nyjthat be
szamlat a 30 %, 60 % és 100% késziiltség elérését kovetben.

2.4. Vallalkoz6 a munka befejezésekor (100 %-os késziiltség), sikeres teljesités esetén
végszamlat nytjt be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeresen lezart miiszaki atadas-
atvételi jegyz6konyv. Az esetlegesen eléforduld kisebb hidnyossigok, amik a
rendeltetésszeri miikodést nem befolydsoljdk, az atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasat
nem befolyasolja.

2.5. Veégszamlat csak a sikeres miiszaki atadds-atvételt kovetGen lehet benyujtani, a
miiszaki atadas-atvételt a Megrendeld bevondsaval kell megtartani, melynek lezarasarol
Vallalkozo6 miiszaki ellenérrel kézdsen vesz fel jegyzékényvet.

2.6. A szerzddésben villalt épitesi-, szallitasi-, és technologiaszerelési munkat Vallalkoz6
hasznalhaté-miikodoképes egységként adja at, ami megfelel a hatalyos elbirdsoknak,
jogszabalyoknak, torvényeknek, szabvanyoknak és rendeleteknek, valamint kielégiti a
kiviteli terv szerint betervezett funkciondlis igényeket. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
miikddéképesség €s a hasznélatbavételi engedély kiadasa érdekében elrendelt potmunkakat
30 napon beliil, elvégzi, és tudomdsul veszi, hogy ezen munkék igazolt elvégzése a
végszamla kifizetésének feltétele.

3.1. A szerzddéses villalkozéi dij atalanyar, mely tartalmazza a kzbeszerzési eljards sordn
kiadott tervrajzokban, miszaki leirdsokban és koltségvetési kiirdsban megfogalmazott
miiszaki tartalom megvalésitasanak koltségeit.

3.2. Vallalkozé a fenti vallalkozoi dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogeimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal elrendelt potmunkdk ellenértékét, amelyek
felmeriilése esetén felek egyeztetnek a potmunka Kbt.-nek megfelel6 modon torténd jogi
konstrukei6 szerinti elvégzésérol és kifizetésérol.

3.3. A szerzbdéses vallalkozdi dij a kovetkezd esetekben sem valtozhat: inflacids vagy
beszallitoi aremelésekre valo hivatkozas, tervhidnyossagbdl eredd tobbletmunka.

.

Wi



3.4. A szamla (rész-szamlak, végszamla) kifizetése banki atutalassal, a sziikséges
mellékletekkel felszerelt szamla miiszaki ellendr és a Megrendeld e feladattal megbizott
képviseldje leigazolasat kovetben torténik a Vallalkozé Raiffeisen Bankndl vezetett
12001008-01201213-0010005 szamu szamlijara. A teljesitésigazoldsnak a szdmla
mellékletét kell képeznie. '

3.5. Helyteleniil kiallitott vagy a sziikséges mellékletek nélkiil benyijtott szdmla fizetési
hatarideje az 0jboli benyujtas, majd leigazolastol kezdddik. Kifizetésnek az a nap szamit,
amikor a szamlavezet6 bank Megrendel$ szamlajat megterhelte.

3.6. A részszamla/végszamla kiegyenlitése a fentiekben jelzetteket figyelembe véve a
kovetkezok szerint torténik:

a) Vallalkozd legkés6bb az adott végteljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni- a Megrendelének, hogy mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Vallalkozé legkés6bb a végteljesités elismerésének idépontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem &ll6 szakemberek
egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbodl, egyidejlileg felhivja az
alvéllalkozokat és szakembereket, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkozo a végteljesités elismerését koévetden haladéktalanul azon Osszegre
vonatkozoan jogosult végszamlat kiallitani a Megrendel6é felé, mely az éaltala a
szerz6dés teljesitésébe bevont alvéllalkozdkat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket illeti meg;

d) a ¢) pont szerinti szimla ellenértékét Megrendel6 fél negyvendt napon beliil dtutalja
a Villalkozénak (figyelemmel arra, hogy jelen szerzddés az EU tdmogatasaval kertil
teljesitésre);

e) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek szamlait,
illetbleg az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

f) Vallalkoz6 4tadja az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozo (szakember) koztartozast mutatd egyiittes adoigazoldsanak mdsolatat
MegrendelSnek (utobbit annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Vallalkozo jogszeriien nem fizette ki a (teljes) Osszeget az alvallalkozoénak);

g) Villalkoz6 benyujtja az ellenszolgaltatds fennmaradd részére vonatkozd szamlait,
melyek ellenértékét Megrendeld tizendt napon beliil atutalja Véllalkozonak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségeit az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

h) ha Villalkozé az e), illetbleg f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét Megrendel§ 6rzi €s az akkor illeti meg Vallalkozot,
ha igazolja, hogy az e), illetéleg f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult a
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Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

3.7. Késedelmes fizetés esetén Vallalkozé Megrendelének késedelmi kamatot szdmithat fel,
melynek mértéke a Ptk szerinti késedelmi kamat 6sszegével egyezik meg, s alapja a szerz6dés
teljes netto ellenértéke.

3.8. Megrendel a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapjan —valamint az ott rogzitett feltételek
fennéllasa esetén- hozzajarul, ahhoz hogy szerzédésszeri és igazolt teljesités esetén a Kbt.
305. § (3) bekezdés 1) vagy g) pontja szerinti hataridd eredménytelen elteltét kovetGen
Vallalkozd a kiegyenlitetlen véllalkozoi dij 6sszegéig terjedéen beszedési megbizast nydjtson
be Megrendelé 10402142-21423509 szamlaszdmu fizetési szamlija terhére az
ellenszolgaltatas vonatkozo része tekintetében, kivéve, ha az ajanlattevd a Kbt. 305 § (3)
bekezdés e) és f) szerinti kotelezettségét nem teljesitette.

IV. A szerz6dés idotartama, a teljesités hatarideje:

1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés az épitési teriilet atadasatol szamitott 292 napig
terjedd hatarozott idétartamra jon létre.
A kivitelezés megkezdésének idépontja: az épitési terlilet atadasanak napja.
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kertlt klszam1tasra, és meghatarozasra.

Ennek megfelel6en amennyiben a projekt megvaldsitdsdnak kezd6 idépontja modosul,
azaz néhany nappal késdbbi idépontra tevidik, a kezdési és befejezési idopont is ennek
megfeleld napok szaméaval tolddhat.

2. Jelen szerzodés aldirdasaval Vallalkozo eredményfeleldsséget vallal a beruhédzas
hataridére térténd, teljes koril és szerzédésszerli megvaldsitisara.

V. Jotallas, szavatossag, minoségi kovetelmények:

1. Véllalkozd teljes kori jotallasi és szavatossigi kotelezettséget vallal az éaltala
megvalositott 1étesitményekre ¢s tartozékaira. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és
nem is korlatozza a Villalkozé jogszabalyon alapuld szavatossdgi kételezettségét,
ideértve az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi
idejérsl sz6l6 12/1988. (XIL 27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet 4ltal
‘meghatirozottakat is. A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az elkésziilt
létesitményekkel kapcsolatos atadas-atvételi eljaras lezardsanak 1d0pontjatol (lezart
atadas-atvételi jegyzokonyv aldirasanak napja) kell szamitani.

2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzodés targya szerinti kivitelezési munkdk

elvégzésére a kozbeszerzeési eljarasban benyujtott ajanlata szerinti 120 hénap jotallast
vallal.
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3. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidanyossagokat, hibakat haladéktalanul
a Vallalkozd tudomaésara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megsziintetésére.

4, A Megrendelének kiilonés érdeke flizodik ahhoz, hogy az épitési munkak
kivitelezésével kapcsolatosan felmeriilé barmilyen hiba esetén, annak elharitdsa az
eset 0sszes koriilményeire tekintettel a lehetd legrévidebb idén beliil kezdédjon meg
(de legfeljebb 12 6ran beliil), illetdleg a hiba elhéritisa a lehetd leggyorsabban, a hiba
elharitasahoz sziikséges leheté legkevesebb id6 igénybevételével torténjen meg.
Amennyiben a Vallalkozo ésszerli idén belil nem intézkedik, vagy a megtett
intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, szerzédésszegést kovet
el. :

5. Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd legrévidebb
id6n beliil kijavitani.

6. Felek megallapodnak abban, hogy jotallasi vagy szavatossagi kifogds esetén a
Megrendelé kotelessége jelezni irasban a bekdvetkezett meghibdsodast, melynek
kijavitasarol Vallalkoz6é a bejelentés kézhezvételétél haladéktalanul, de legkés6bb
hérom napon beliil intézkedik. Amennyiben a Véllalkozé a fenti hatéridén beliil nem
intézkedik, vagy intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, a
Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkozé koltségre és kockazatara
megsziintetni. Az igy elvégzett munkakra tovabbra is fennall a Vallalkozo jotallasi
és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

7. Felek sziikség szerint, és a Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen az atadas-atvételi
eljarastdl szamitott egy éven beliil, tovabba a jotallasi id6 lejartakor kételezen utd
feliilvizsgélatot tartanak, amelynek keretében a kivitelezési munkakat ellen6rzik, és
elkészitik a garancialis bejards jegyzOkonyvét, amelyben foglalt hibakat a Vallalkozé
koteles sajat koltségén a kodzosen felvett jegyzOkonyvben rogzitett hatdridén belil
kijavitani.

VI. A szerzddés felmonddsa, modositiasa

1. A jelen Szerzédésre a Polgari Torveénykonyvrél sz616 1959. évi IV. torvény a
~ szerz6dés felmondédsira ¢és megsziintetésére vonatkozd szabdlyai az irdnyaddak, a
jelen Szerzédésben szabalyozott killonleges kikotésekkel.

2. Valamennyi olyan szerzi6désszegés, amely esetében a Szerzddés azonnali hatalyn
felmondasra ad lehet6séget, sulyos szerzodésszegésnek mindsiil €s viszont.

3. A Szerz6désben meghatirozott megsziintetési okok mellett a Megrendelé a
Villalkozohoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzdédést,
ha:

e a Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten
megszegi (stlyosnak mindsiill az a szerzdédésszegés, amelyet a
Szerz6dés maga ilyenként jell meg, vagy amely a beruhdzas
(hataridére torténd) megvalosulasat veszélyezteti);
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10.

11.

12,

e a Villalkoz6 a Megrendeld altal megadott ésszerii hataridén beliil nem
tesz eleget a felszdlitdsnak, hogy szerzddésszerli kotelezettségeinek
tegyen eleget;

e a Vallalkozd ismételt felszolitas ellenére nem teljesiti a Megrendeld
altal adott utasitasokat;

e a Vallalkoz6 fizetésképtelenné valik, c¢s6d-, felszamolasi,
végelszamolasi eljards indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e jogerds elmarasztaldo hatdrozatot hoznak a Vallalkozé szakmai
tevékenységét érinté szabdlysértés vagy blincselekmény miatt;

o A Megrendeld a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ha az
érdekeit, kiilondésen a projekt elérehaladdsat vagy a jo hirét sértod
esemény kovetkezik be, arrél tudomast szerez.

Felmondds esetén a Villalkozo koltségére a Megrendelé maga fejezheti be a
beruhédzast, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A Szerz6dés megszlinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a
Vallalkozé azonnal és oly mddon koteles befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az
ennek kapesan felmeriilé koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa.

A Villalkozd a Megrendelé részére kiildott 90 napos felmondasi id6vel
megsziintetheti a Szerz6dést, ha a Megrendelo:

e firasbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Megrendelé altal elfogadott
teljesités utan jard Osszegeket, azok esedékessé valasatol szamitott 120 nap
eltelte utan sem; '
vagy :

e ismeételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzOdéses kitelezettségeit.

Egyik fél sem kovet el szerzddésszegést, ha kitelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

A Fél szerzddésszegést kovet el kiilonodsen, ha nem teljesiti a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes korti kartéritési feleldsség terheli a Szerzddés megszegéséeért.

A szerz6dés Véllalkozo6i felmondésa esetén a Vallalkozo kételes a teljesitést nem
veszélyeztetd modon meghatarozni a felmondasi id6t. Ez nem vonatkozik a rendkiviili
felmondas esetére.

A Szerz6dés barmely modositdsat kizardlag a magyar jogszabdlyok és kiemelten a
Kbt. rendelkezéseivel Osszhangban (Kbt. 303. §), irdsban, a Szerzédéssel azonos
modon lehet megkétni.

Ha a véltoztatas a Vallalkoz6 érdekkorében alld okbdl vagy szerzédésszegése miatt
sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Vallalkozdénak kell viselnie. A
Megrendeld jogosult a kényszervétel szabalyait alkalmazni.
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13. A modositott Szerzédésre a szerzédésmodositdssal nem érintett valamennyi egyéb
rendelkezése megfeleléen irdnyado.

14. A Villalkozé koteles irdsban értesiteni a Megrendeldt a szerzddési feltételekben
megadott kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarol vagy barmilyen egyéb, a teljesités
szempontjabol lényeges valtozasrol.

15. Barmilyen személy vagy eszkoz bevondsa a teljesitésbe csak a magyar jogszabalyok
szerint (azoknak megfeleléen) lehetséges €s ezen beliil is kiemelten kell vizsgalni a
Kbt.-nek valé megfelelést. Ezen pont teljesiiléséért a Vallalkozd a felelds.

VII. Szerzédést biztosito melle’kkﬁtelezettségek

1. Villalkozo minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiti Megrendeldt, amely
sajat teljesitését akaddlyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbél sziikséges.
Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a téle elvarhatd fokozott gondossaggal torekszik a
munka végso hataridejének megtartdséra. Vallalkozo koteles késedelmes végteljesités
esetén késedelmi kotbért fizetni, melynek mértéke a megvaldsitasra keriilé épitési
beruhazas teljes nettd vallalkozasi dijanak (vetitési alap) 0,5 %-a/nap, de maximum a
vetitési alap 20 %-a.

3. Adott esetben a késedelemmel egy elbirdlas ala esik a kiviteli titemtervtdl vald olyan
mértékll idébeli eltérés is, ami egyértelmiien kétségessé teszi a hataridbre torténd
teljesitést. Ha a késedelem a Megrendel6t rakényszeriti arra, hogy éljen a felmondés
jogaval, akkor fenntartja maganak azt a jogot, hogy a Vallalkozé koltségére mdsik
véllalkozédval a munkat befejeztesse.

4. Megrendel6nek jogaban 4ll az érvényesitett kotbért a véllalkozasi dijbol visszatartani.

5. A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
szerzodésszerli teljesités alol. A Vallalkozd késedelmes teljesités esetén koteles a
teljesitésre a Megrendel6vel torténd egyeztetést kévetden pdthatarid6t vallalni.

6. A Megrendeld a kotbérigényt meghaladd kart is érvényesitheti a Villalkozéval
szemben.

7. Hibas teljesités: A Vallalkozd hibdsan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az
altala végzett munkdk mindsége nem felel meg a teljesitéskor a térvényben és e
szerz0désben meghatdrozott tulajdonsigoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a szerz6désben
meghatdrozott tulajdonsdgok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, ¢
szerzddésben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kotelezettségét. Hibas teljesités
esetén a Véllalkozé koteles a hiba tudomasara jutasatél, illetve a Megrendels altali
kifogas kozlésétdl szamitott 24 o6ran beliil a javitast megkezdeni, s azt haladéktalanul
de legkésobb a Felek altal meghatarozott idépontig befejezni, valamint intézkedéseirdl
a Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Vallalkozd ezen
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10.

11.

12

13.

14.

kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a
Vallalkoz6 kéltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo a hibas teljesitéssel okozott kart koteles
megtériteni Megrendel6nek. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sikerteleniil zajlik
le, azaz a Megrendeld a szerzédés teljesitését nem fogadja el és a jegyz6konyvbe
foglalt hibak kijavitasara hivja fel a Vallalkozdt, olyan okb6l amelyért a Vallalkozd
felelés, a kijavitas idejére a Megrendel6t igazolt kdrai megtéritése illeti meg.

Meghiusuldsi kotbér: jelen szerz6dés II. pontjaban rogzitett épitési beruhazds
Vallalkozé érdekkorében felmeriil okbol torténd meghitisuldsa, igy a szerzddés
Vallalkozo részér6l torténd nemteljesitése esetén Vallalkozd meghitsuldsi kotbért
koteles fizetni Megrendelének, melynek &sszege a jelen szerz6dés alapjan
megvalositasra keriild épitési beruhdzés teljes nettd vallalkozoi dijanak 20 %-a.

A hibas teljesités miatti kartéritést csak akkor kell megfizetni, ha a szerzédésben és az
eldirasokban eldirt feltételekkel a hibas teljesités a Megrendeld altal elbirt hataridén
beliil nem keriil kijavitasra, korrigdlasra.

Jolteljesitési  biztositék: A  jolteljesitési  biztositék, Vallalkozd jotallasi
kotelezettségeinek teljesitését biztositja. A jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatdsanak hatérideje jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak
eredményére vonatkozd jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja, mértéke pedig
jelen szerzOdés szerinti vallalkozasi dij nettd dsszegének 5%-a '

A jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség lejartdnak napjan —a biztositék
forméjanak megfeleld mdédon- felszabadul.

Viéllalkozonak érvényes felelosségbiztositassal kell rendelkeznie a szerzédés
tartalmanak egészére vonatkozoan a Kbt. és a vonatkozd jogszabdalyok rendelkezéseire
figyelemmel. Az érvényes feleldsségbiztositasi szerz6dés fennallasanak igazolasaként
a biztositasi kotvény mdsolata szolgdl, amely Vallalkozé ajanlatanak része volt és
Jelen szerzédés mellékletét képezi.

Megrendelé felhivia a Vallalkozd figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével
kapcsolatban arra, hogy tdmogatasra iranyul6 igényt nyujtott be, amelyet a Tamogato
Hat6sag 2010. jinius 11-én kelt levelében tdimogathatonak itélt.

VIIL irisos jelentések, értesitések

1.

A Villalkozé és a Megrendeld kozotti badrmely frasos kommunikaciét személyesen
vagy postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikacios eszkoz is igénybe vehets, azzal, hogy az e-mail {izenetet, ha az
jelentds (kiilléndsen a jogvéltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
irasban is meg kell erdsiteni €s megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irdsbeli dokumentécié
megkiildésére hataridét szabtak, a hataridd betartottnak tekintendd, ha azt a hatdridé
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utolsé napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a
jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

Eltér6 rendelkezés hianyaban a Szerzodés szerint el6irt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé mddon kell
rogziteni. '

A szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irdsban meg kell erositeni.
A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag {rasba foglaltak.

A Megrendelének megfelelé idoben 4t kell adnia a Vallalkoz6 részére a Szerzédés
teljesitéséhez sziikséges €s rendelkezésére 4llo informdacidkat és/vagy dokumentaciot.
A Villalkozo koteles az igy kapott dokumentumokat a Szerzédés megsziinésekor
visszaadni a Megrendelonek.

Kisvarda Viros Onkorminyzata mint Megrendelé kapcsolattartdsta kijelslt
személye €s elérhetdsége:

Név: Leleszi Tibor polgarmester

Postacim: 4600 Kisvarda, Szent Laszlo ut 7-11.
Telefon: 00 36 45/500-755

Telefax: 00 36 45/405-128

E-mail: hivatal@kisvarda.axelero.net

A Villalkozo kapcsolattartasra kijelolt személye(i) és elérhetdségek:
Név: Téth Attila

Postacim: 4400 Nyiregyhaza, Baza tér 20.

Telefon: 06-42/598-800

Mobiltelefon: 30/998-4071

Telefax: 06-42/312-182

E-mail: melvepites.nyiregvhaza@magyaraszfalt.hu

IX. Kivitelezési munka

L.

Villalkozé minden térvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot koételes betartani, amely a beruhazés kivitelezésével,
megvalésitdsival, a hibdk kijavitisdval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és
fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

Vallalkozé mindazok eloirdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonat, vagy jogait a beruhazds barmely mddon érint, vagy érintheti, tovabba a
Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés, vagy felelésség alol
barmely ilyen rendelkezésben eldirtak megszegése esetén.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Vallalkozonak kell beszerezni, vagy elkészitenie:
- A magyar szabvanyokban eldirt mindséglinek, tovdbbd a kiird utasitdsaival
dsszhangban allonak kell lennie
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- A mindésitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve
annak hidnyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyek az
eredményfelel6s megvalositashoz sziikségek.

A munkak csak érvényes munkateriilet dtadas-atvétel és a munkélatok megkezdéséhez
sziikséges engedélyek és jovahagyott terv birtokdban kezdhetok.

Felek rogzitik, hogy az épitési teriilet ataddsdnak napjarél a kivitelezés
megkezdésének idépontja el6tt legaldbb 8 nappal megel6zden taj ekozta‘ga Megrendelo
a Vallalkozot.

Vallalkozé koteles a kozbeszerzésben Kkiirt munkat az 4tadott tervek alapjan
kompletten megvalositani, hiba- és hianymentes allapotban, és azt lzemeltetésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére atadni.

A Villalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassdgot megvizsgdlni, az esetleges hidnyossagokat
jegyzokonyvben (€pitési naplo) rdgziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabbda a Vallalkozd vizsgalni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a Véllalkozénak felrohatéan nem keriil
megéallapitdsra hiba, vagy hidnyossag, akkor a Vallalkozé viéllalni koteles a
felelésséget a korabban elkovetett hibak vagy korabban keletkezett hianyossagok
kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha igazolhato, hogy a hibéat
mas vallalkoz6 okozta.

A munkateriileten végzett munkak jogszabdly szerinti végzéséért a Villalkozd a
felel6s, igy kiillondsen a balesetmentes munkakoériilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

A hivatalos munkasziineti napokon a Villalkozé nem végez tevékenységet, egyéb
napokon végzett tevékenység soran Villalkozo6 kiemelten figyelmet fordit arra, hogy a
lakossagot tulzott mértékben ne zavarja a kivitelezés.

A teljesitésbe bevonasra keriilé dllomény tekintetében Vallalkozo véllalja, hogy csak
olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben osszeegyeztetheto a
teljesités helye altal megkovetelt elvarasokkal.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe bevont 4llomany a
fenti szabalyok valamelyikét megsérti, €s Megrendeld azt kéri, akkor sajat koltségére
megfeleld szaktudassal biro 0j allomanyt 4llit ki, azonban a Vallalkozo a Kbt. 304. §
(1)-(5) bekezdéseibe foglaltakat koteles megtartani.

A Villalkozé koteles allandé helyszini képviseloje altal biztositani az Osszes
sziikséges feliigyeletet és irdnyitist a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld kepwseIOJenek
utasitasait el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését a Véllalkozonak sajat, megfeleld jogositvanyokkal rendelkez6
munkavallaloival, vagy erre szerz6dott, szakcéggel kell biztositani.

/1

beon B!



13.

14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

21

22.

23,

24,
kitlizott atadas-atvételi eljards soran megvizsgalni, és a vizsgdlat alapjan felfedezett
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Vallalkozd a beruhazas megvalositasa soran elegendé szamu képzett és tapasztalt
vezet6t és irdnyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles
biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kitelezettségeit megfelelden és idében teljesiteni
tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az éltaldnos €s helyi
munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi el6irasokat ismerniiik kell.

A Villalkozé jogosult és koteles ellendrizni a Megrendelé altal szolgaltatott terveket
és ezt kbvetben koteles meggy6z6dni azok helyességérol.

A Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni é€s a helyszinen tartani, melyet a
Megrendel6 képviselGjének szikség szerint, de legalabb 8 naponként ellenjegyezésre
be kell mutatni.

A szerz6d6 felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az Epitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetéleg a Megrendel6 dltal eredetileg
felkért. vagy kijelslt személyek jogosultak. Az épitési naplot 1 eredeti és 2 mésolati
példanyban kell vezetni, amelyb6l a Megrendeld egy példanyt kap.

Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozo koteles a
beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitdsat szigorian a
szerzddés szerint, azzal Osszhangban végezni. A Villalkozé kételes szigoruan
alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitdsaihoz, minden olyan tigyben, akar
emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik.

A kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendelével minden esetben

koteles egyeztetni és elfogadtatni.

A beruhdzas kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatdsagi
jogkorben adott, jogszeril utasitasokat a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani
és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozdénak és alvallalkozonak az anyagok és eszkOzOk mozgatasat ugy kell
végrehajtani, hogy a szallitds soran hasznalt utak és azok mitargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek.

A teljesitési hatarid6be a miszaki atadas-atvétel ideje beleszamit. A Villalkozé
kételes minden eltakardsra keriild6 munkarészrol Megrendeldt az eltakaras elott
legalabb két munkanappal értesiteni és részére az ellendrzést biztositani. Az értesités
és az ellen6rzés adatait és megdllapitasait az épitési naploban kell rogziteni. Az
ériesités elmaradasa esetén az utdlagos ellendrzéssel kapesolatos tobblet kéltségek a
Vallalkoz6t terhelik.

A sikertelen atadas-atvételi eljards koltségei a Vallalkozoét terheli, azon elemek
kivételével, melyek a Megrendelénél allando kéltségelemnek szamitanak (bér stb.).

A Megrendeld az egész projekt folyaman a munkét és a felhasznaldsra kertilé anyagot
jogosult barmikor ellendrizni.

A Megrendel$ koteles a munkat a Vallalkozoval elézetesen egyeztetett idGpontra
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hibakat, hidnyokat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket koteles jegyzOkonyvben régziteni.

25. Vallalkozé altal elvégzett munkaknak, illetve a felhasznéldsra keriilé anyagoknak 1.

osztalyt mindséglieknek kell lenniiik.

26. Vallalkozé koteles a Megrendelo altal a szerzédés alairasakor atadott, a miszaki

atadés-atvétel és lizembe helyezés feltételeire vonatkoz6 dokumentumnak megfelelden
végezni a szerz6désben vallalt feladatait. :

X. A szerzédés teljesiilésével kapcsolatos specialis rendelkezések, értelmezé
rendelkezések

1.

,Vis maior” alatt értend6k kiilongsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili héboruk, blokadok,
zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok,  foldrengések,  viharok,
villamesapéasok, aradasok, zavargésok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem
lathat6 események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel, €s amelyeket
a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszébolni.

Ha az egyik Fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatdsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerz6déses kotelezettségeit.

. Ha valamelyik Fél gy véli, hogy olyan ,,vis maior” koriilmények fordultak eld,

amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet,
megadva a koériilmények jellegét, felteheté idStartamat és valoszinli hatdsat. Ha a
Megrendeld irdsban mdasképp nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a
Szerz0dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban
ésszerlien megvaldsithato.

Ha a ,,vis maior” koriilmények 180 napon at megszakitatlanul fennéllnak, barmelyik
Félnek jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

" A Vallalkozoénak fokozott feleldssége 4ll fenn a tevékenységéért és a tevékenységén

keresztiil a projekt teljesitésért. Ennek korében kiemelt feleldssége van, és kartéritési

~ kotelezettség terheli.

XI. Jogvitak rendezése

L.

A Megrendel6ének ¢és a Vallalkozénak minden er6feszitést meg kell tennie, hogy
targyaldsos titon rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely
kozottik felmertiil.

Ha vitas tigy meriilt fel, a szerz6d6 Felek irasban értesitik egymést a vitds lgyre
vonatkozé véleményiikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megolddsokrol.

Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a

targyaldsos rendezésre irdnyulo kisérlet nem sikeres annak megkezdését6l szamitott 30
napon beliil vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol érdemben 30 napos hatéridén
beliil, barmely Fél jogosult a vita végléges és végrehajtandé rendezése érdekében a
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hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz fordulni a jogvita eldontése
végett. :

Jelen szerzGdés készilt 5 példanyban, 14 oldalbol all és az aldbbi elvalaszthatatlan
mellékleteket tartalmazza:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas és dokumentacié
2. szamu melléklet: Ajanlat

Kisvarda, 2011. oktéber hé 26. napja
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