Egyosszegii fix atalinyaras
VALLALKOZASI SZERZODES
a KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0016 szam1 palyazat szerinti miszaki tartalom
megvaldsitasira, a FIDIC Piros Kényv szerint Kisvarda Varos
szennyvizcsatornazasanak I1. iiteme

amelyet egyrészrol:

Kisvarda Varos (")nkormainyzata

4600 Kisvarda, Szent Laszlé ut 7-11.

Adoszam: 15402563-2-15

Bankszédmlaszam: 10402142-21423509-00000000
KSH szam: 15402563841132115

Telefon: (+36-45) 500-755

Fax: (+36-45) 405-128
Képviseletében eljar: Leleszi Tibor polgarmester
Megrendel§ — a tovabbiakban: Megrendelé —

masrészrol;

Kisvirda szennyvizépité Konzorcium vezeté cége a
ZEMPLENK G Kelet-magyarorszagi Epitéipai Févallalkozo és Bényaszati Kft.
székhely: 3950 Sérospatak, Pancél hegy

adoszam: 12523326-2-05

Telefonszam: 42/506-514

Faxszam: 42/506-515

cégjegyzékszam: Cg.: 15-09-064140

szamlavezetd bank neve: Tokaj és Vidéke Takarékszivetkezet
bankszdmla szdma: 56100017-11037039-00000000
Képviseletében eljar: Toldi Miklés iigyvezetd

mint Vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozo —

koz6tt az alulirt helyen és napon az alébbi feltételek mellett:
1. ALAPADATOK
1.1. El6zmények:

Kisvarda Véaros Onkormanyzata a kozbeszerzésekrdl szol6 2003, évi CXXIX. térvény alapjan nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,, KEOP 1.2.0/2F/09-2009-0016 azonosité szamu ,,Kisvarda
Viros szennyvizesatornazasa IL iitem megvalésitisa” targyban, mely kozbeszerzési eljarasban a
nyertes ajanlattevé a Véllalkozé lett.

A Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerz6dés ataldnyéras szerzddés, igy Vallalkozo koteles
elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerzGdés alapjat képezd kozbeszerzési
eljardsban akar az ajanlati felhivasban, akér az ajanlati dokumentécitban az ajanlatkérd a megjeldlt
kivitelezési munkakhoz rendelt, kiilonss tekintettel, a 162/2004. (V.21.) Korméanyrendelet 1. szama
melléklete szerinti, a Vallalkozé altal atvett, miiszaki lefrasban, drazatlan koltségvetésben, és
tervdokumentaciéban meghatarozott kivitelezdi feladatokra.
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1.2. A szerzédéses munka targya

Egyosszegli fix atalanyéras véllalkozasi szerzédés a KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0016szamu palyézat
szerinti miiszaki tartalom megvalésitdsdra, a FIDIC Piros Konyv szerint Kisvarda Viros
szennyvizcsatorndzasanak II. iitemére, az alabbi f6bb paraméterek szerint:

A tervezett szennyvizcsatorna-haldzat a meglévd rendszerre csatlakoztatva biztositja a véros teljes
csatorndzottsagat.

A szennyvizcsatorna hélézat elvalaszto rendszerti, sziikség szerinti kozbensé atemelékkel.

A belteriileti részeken a szennyvizek elvezetése DN 200 csovekbdl kialakitott halozaton keresztiil
torténik, a meglévo graviticios vezetékre torténé csatlakozssal.

A csatorna tlzott fektetési mélységének elkeriilésére a mellékelt helyszinrajzon bejelslt helyeken
szennyviz atemeldakndk keriilnek beépitésre. Az atemelSkben elhelyezett szivattytk a vizet a
kiépitésre keriild D90 mm-es nyomoévezetékeken keresztiil a meglév graviticidés csatornakba
nyomjak.

A viaros teljes teriiletérél a keletkezett szennyvizek zart rendszerben keriilnek elvezetésre
szennyviztisztité telepre, ahol a megadott hatirértékeknek megfelel6 tisztitds utan keriil a viz a
befogadoba.

Csatornahdl6zat kiépitésének befejezése KGPVC csébél a teleplilés gazdasdgosan csatornizhaté
részein graviticios csatorndval. A tilzott ledsas elkeriilése ¢rdekeben a sziikséges helyeken 6 db
atemelével.

Rekonstrukeié a Csillag és a Kossuth utcakban, valamint gépészeti feltjitas a II. és V. szamii
atemel6ben.

Iranyitastechnika kiépitése az L., 1L, IV, V, VI, VII, XII, XIII. 4temelékben.

A tervezett milszaki megoldas f6bb paraméterei, kapacitdsa, helye (csatornankénti bontasban):
Graviticis csatorna (KG PVC) hossza 137853 m

Bekitéveték (KG PVC) szdma 1164 db

Bekiotévezeték hossza 8053,9 m

Szagtalanité berendezések elhelyezése az 1., I11, IV, V, VI, VII, XTI, XIII. 4temeldkben.

A Kossuth €s a Csillag utcai szennyvizcsatorna vezeték rekonstrukcidja az aldbbiak szerint:

Aroknyitasos technoldgiaval késziils rekonstrukeid:

Atemel§
korzet Utca Gerinc csatorna hossza )
jele  |megnevezése méterben Atmérié DN
1 Csillag 39,2 300 Koagyag
| Kossuth 168.8 200 KG-PVC
(sszesen 208

Béléscstvezés és tokmaris



Atemeld
kirzet Utca Gerinc csatorna hossza )
jele  |megnevezése| méterben (KG-PVC) Atméré DN
1 Kossuth 182,3 200

A rekonstrukcei6 sordn a meglévé csatorndkat vissza kell bontani.

A részletes miiszaki tartalmat a dokumentécié tartalmazza. Az alkalmazott tipusmegjelolés csak a
jelleg meghatrozasa érdekében tortént, a miszakilag egyenért¢kii megajanldsokat ajanlatkérd
elfogadja.

2. A SZERZODES TARGYA
A felek jogai és kotelezettségei:

2.1. Megrendel megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja egyOsszegll fix atalanyaras vallalkozasi
szerzOdés keretében a KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0016 szimu palyazat szerinti miszaki tartalom
megvalositasat, a FIDIC Piros Konyv szerint Kisvarda Varos szennyvizcsatornazasanak II. titemére.

2.2. Teljesités helyének a megjelslése: Kisvarda

A munka elvégzésének helye: Kisvarda
Helyrajzi szdm: a Fels6-Tisza-Vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi &s Viziigyi
Feliigyel6ség 2493-18/2009. tigyiratszdm hatarozat alapjan.

23. A villalkozéds keretében Villalkozo feladatat képezi a fentiekben hivatkozott
tervdokumentécioban és koltségvetésben megfogalmazott munkék megvaldsitasa, rendeltetésszerti
tizemeltethetd allapoti kivitelezése. Tovabba az elézdek mellett Vallalkozo feladatit képezi a
felvonuldsi és ideiglenes melléklétesitmények megvaldsitdsa.

3. A SZERZODES OSSZEGE

3.1 A Szerzédés egydsszegli (atalanyaras) véllalkozési szerzédés A Szerzédés Elfogadott
Viégosszege: 702.830.160,- forint, azaz Hétszazkettémillio-nyolcszdzharmincezer-egyszazhatvan
forint, amely azonos az Ajanlati Arral, és amelybdl tartalékkeretnek mindsiil 30.000.000,- forint,
azaz Harmincmillié forint, amely az Altalanos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen
Szerz6dés mellékletét képezd Utmutaté a Valtoztatdsok, Villalkozdi kivetelések kezeléséhez és a
Szerzddés médositdschoz cimli dokumentumra figyelemmel hasznalhaté fel.

A Szerzédéses Ar 672.830.160,- forint, azaz Hatszazhetvenkettémillié-nyolcszézharmincezer-
egyszazhatvan forint, amelynek alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerz6dés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

3.2. Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon elvégzend$ munkakra, amelyek a szerz6dés targyat
(1.2 pont) képezik. A Felek dtalanydijban dllapodtak meg, igy a kikotott dijon feliil csak a Kbt. 125.
§ (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti potmunka ellenértéke szdmolhaté el

Villalkozé az atalanyér kialakitdsakor az elvarhaté gondossdggal vizsgalta feliil a rendelkezésre
bocsatott dokumentéciot.



A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES 3.1. PONTBAN MEGHATAROZOTTAKON TUL
MAGABAN FOGLALJA A KOVETKEZOKET:

3.2.1. A kozvetlen koltséget, ennek keretében

 az anyagkdltséget ¢s a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
e az épitbipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,
» akozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, mint péld4ul:

- fel,- és levonulas koltsége
- épités ideje alatti esdzések elleni védelem koltsége
- beruhazési tablak koltsége
- biztositasi koltség koltsége
- mindségvizsgalatok koltsége
- kiszorulo fold, szemét elszallitas koltsége
- régészeti leletmentés
- munkateriilet 6rzése kiltsége. . .stb.
e atervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd, a beruhdzas rendeltetésszerii
hasznélatéhoz és a Iétesitmény hasznalatba vételi engedélyezéséhez sziikséges miiszakilag
kozvetlentil sziikséges munkakat,

* a megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez szlikséges
energidk (viz, szennyviz, elektromos, stb, kizlizemi dijait) és a felvonulas koltségeit,

e azid6kozi arvaltozasbol eredd vallalkozéi kockazatot,

e amegvaldsitds sordn az ideiglenes forgalomszabalyozas elkészitését és fenntartasat,

3.3. A meghatdrozott atalanyar a Magyar Szabvany és eléirasok szerinti L. osztalyl anyagra és 1.
osztaly( kivitelezésre vonatkozik, s magaban foglalja a kivitelezés soran sziikséges mintavételek és
a laboratériumi munkdk koltségét, a minésités elkészitését, valamint minden egyéb a feladat
megvaldsitisival kapcsolatban felmeriil egyéb koltséget.

4. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

A munka ellenértéke az Eurdpai Unidbol szdrmazo forrasra tekintettel a Kbt. 305. § (3
bekezdésének megfelelden, a Tamogatdsi Szerzédéshez igazoddan, a miiszaki ellendr altal igazolt
teljesitést kovetd 60 napon beliil, atutalassal, kozvetlen szallitoi kifizetéssel keriil kiegyenlitésre.

A nettd szerzédéses ar 672.830.160,- Ft+ AFA, azaz 841.037.700,-Ft
Nyolcszaznegyvenegymillié-harminchétezer-hétszaz Forint.

Az ajanlatkerd harom részszdmla és egy végszamla benytjtaséra ad lehetéséget. A részszamlak
ertéke a netto ajanlati 4r 30-30-30 %-a lehet, mig a végszamla értéke a nett ajanlati 4r 10%-a lehet.

A végszamla benytjtasanak feltétele a hidnymentes mtiszaki atadas-atvétel.



4.1. A Vallalkozo a bruttd ajanlati ar 15 % at kéri el6legként kifizetni, mely 131.780.655,-Ft.

A Villalkozd az eldleg Osszegét, 2010. november 12-ig benyujtott szamla alapjan igényli. Az
elolegfizetés utan a felvett eldleggel, a megvaldsitas soridn teljesitményaranyossal kell
elszamolni. A Villalkozo az elblegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékii a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztositékot nyjt. A Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjanak megfelelden a
biztositék az ajanlatteviként szerz6d6 fél valasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzisszegnek az
ajanlatkéroként szerz6dd fél Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett 10402142-21423509-
00000000 szamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott — készfizetd kezességvdllalast tartalmazé — kotelezvénnyel. Az elbleg kifizetésének
feltétele, hogy az el6legnyujtdsra vonatkozd kérelemmel és elblegszamlaval egylitt az nyertes
ajanlattevé bemutatja az el6legbiztositékot is.

4.2. Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik
fizetni a Villalkozo altal benyujtott, leigazolt, jovahagyott szdmlan feltiintetett fizetési hataridé
lejartat kovetd naptol szamitottan,

4.3. Villalkozd nem szdmolhatja fel a dokumenticioban szereplé valamely munka végleges
elmaradasa esetén az e munkdra es6 vallalkozéi dijat. Az elmaradé munkak elszdmolasanak
alapbizonylata a tervdokumentacio, bedrazott ajanlati koltségvetés, valamint az épitési napl6 vagy a
felek képviseloinek erre iranyulo kiilén irasbeli megallapodasa.

4.4. Megrendeld az adoézas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. toérvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§-anak (2) bekezdése alapjan tdjékoztatja a Vallalkoz6t arrdl, hogy jelen szerzddés, illetéleg annak
teljesitése az Art. 36/A. §-dnak és 36/B. §-anak hatdlya ala esik, ezért a szerzOdéses ar esedékessé
vélt része, vagy egésze — ide értve a visszatartott dsszegeket is — megfizetése sordn az Art. 36/A. §-
dban és 36/B. §-dban irt rendelkezések, valamint jelen pont rendelkezései szerint fog eljarni.
Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tajékoztatast tudomasul vette.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd — amennyiben jelen szerzédés eltéréen nem
rendelkezik — az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30 napnal nem régebbi adbigazolast
ugy koteles biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatdlya az esedékes szamla fizetésének napjara
is kiterjedjen, ezért Vallalkozé a fizetési hatarid6 lejartat megeldz6 7 nappal kételes 23 napnal nem
régebbi addigazolast Megrendel§ rendelkezésére bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. A Vallalkozo a
papir alapt addigazolas eredeti példanyat a Megrendeld székhelyére, mig az elektronikus
adoigazolast a Megrendeld kovetkezd elektronikus levélcimére: jegyzo@kisvarda.axelero.net.

Az elektronikus levél targyaban Vallalkozd pontos cégnevét feltlintetve — a fizetési hataridd lejarta
elétt 7 nappal koteles megkiildeni. Az addigazolas mindkét esetben akkor mindsiil a Megrendeld
altal atvettnek, amikor az Megrendel6héz igazolhaté modon megérkezett.

Amennyiben a Véllalkozé az Art. 36/B. §-a alapjan a koztartozasmentes adézoi adatbazisban
szerepel, gy a fenti adodigazolds helyett kizdrdlag err6l a tényr6l a fizetési hataridd lejartat
megelbzden 7 nappal kételes a Megrendel6t a fenti modon {rasban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az addigazolast a fent irt médon nem biztositja a Megrendelo részére,
vagy a Vdllalkozé az Art. 36/B.§-a szerinti koztartozdsmentes addz6i adatbazisban nem szerepel és
koztartozasmentes addzoi adatbazisban vald szereplésrdl a Megrendel6t irasban, a fentiek szerint
nem értesiti, a Megrendeld fizetési kotelezettségével nem esik késedelembe.



Vallalkozo koteles teljesitési segédjét (pl. alvallalkozo6jat) a fentickr6l — egyez0 tartalommal —
tajékoztatni.

Jelen szerz6dés alairasival a Megrendeld hozzéjaruldsat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305.§ (4)
bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén a jelen szerzédés 3.1. pontjaban meghatarozott
szerzbdéses dr erejéig a Vallalkozo dijigényét beszedési megbizas utjan érvényesitse a Kbt. 99.§ (1)
bekezdésében meghatdrozottak szerint.

Megrendelé nyilatkozik, hogy rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenység pénziigyi
fedezetével palyazati forrasbél.

A kivitelezési tevékenység az Eurépai Regionélis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbdl
vagy Kohéziés Alapbol szarmaz6 tdmogatas felhasznaldsaval valésul meg a kijel6lt kdzremiiksdo
szervezet bevonasaval.
5: A SZERZODES TELJESITESE

5.1.  Munkatertilet dtadas: szerzédéskstés napjan, melynek feltétele:

— Mindkét f¢1 altal alairt Vallalkozasi szerzddés.

— Akivitelezéshez sziikséges jogerés engedély megléte.

— A munkavégzésre alkalmas allapoti munkateriilet.
5.2. Az épitési naplé megnyitisdnak napja: 2010. november 3.
5.3. Befejezés:
Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezé munkak elvégzését a szerzédéskotést kdvetd 365 napon
beliil vallalja.
A kivitelezés varhat6 kezdd ¢s befejezési iddpontja: 2010. oktéber 28. — 2011. oktéber 28.
A miiszaki atadds-atvétel kezdd napja: 2011. oktober 13.

A miszaki dtadés-atvétel befejezd napja: 2011. oktdber 28.

A teljesités idSpontja (a sikeres miiszaki dtadds-atvételi eljards lezdrdsa, azaz a birtokba adés napja)
2011. oktober 28.

5.4, Megrendel Villalkozo részére az elételjesités lehetdségét biztositja.

6.  FELEK KEPVISELETE
6.1.  Jelen szerz6dés modositasara kizardlag felek itt megnevezett képviselsi jogosultak:
Megrendeld részérdl:

Megrendel6 képviseletében:
Leleszi Tibor polgdrmester és Torokné Dr. Nagy Irén jegyzé



Viallalkozo részérdl:
Toldi Miklés iigyvezeté
3950 Sérospatak, Pancél hegy
Tel.: 42/506-514, Fax: 42/506-515,

6.2.  Lpitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:
MegrendelGk részérdl és képviseletében eljdrva:

Megrendel6 képviseletében:
Horvath Gyérgy miszaki ellenér

Villalkozo részérél:
Gergely Sandor épitésvezetd, felelés miiszaki vezetd
4625 Zahony, Ady Endre ut 72.
Tel.: 42/506-514, Fax: 42/506-515

Kadar Istvan épitésvezetd, felelés miiszaki vezets
4400 Nyiregyhéaza, Bethlen Gébor u. 29.
Tel.: 42/506-514, Fax: 42/506-515

6.3 A Villalkozd részérél a részteljesitések igazoldsdra vonatkozd igazolis kiaddsira Jogosult
JSelelos miiszaki vezets:
Gergely Sandor épitésvezetd, felelés miiszaki vezets
FMV-Viz ép.- ,,A”-15-10013/2012

Kadar Istvan épitésvezetd, felelés miiszaki vezetd
FMV-Viz ép-A 15159/2011

6.4. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiaddsdra a megbizott miiszaki ellendr Jogosult.

6.5 A megbizott épitési miiszaki ellendr megnevezése:
TRANSINVEST-BUDAPEST Kft. részérél
Horvath Gyorgy miiszaki ellenér
Nyilvantartasi szama: 16-50032/2008
Névjegyzéki jele: ME-G-1-16-50032/2013

7. A VALLALKOZO ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI

7.1.  Akiadott miiszaki dokumentacioban foglaltaktdl eltérd anyagot, szerkezetet Vallalkozé csak
a Megrendeld vagy képviseldjiik irdsbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

7.2. Az dtadott munkateriileten - a szerzédés fennalldsanak teljes id6tartama alatt -a tlizvédelem
¢s vagyonvédelem megszervezése, tovdbbd a Tiizvédelmi Eléirdsok, Munkavédelmi és
Balesetelhdritasi Szabalyok, az Egészségligyi Rendszabalyok megtartasa Vallalkozo feladata.

7.3.  Villalkozo6 kételes a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet és mellékletei szerinti el8irdsoknak
megfelelden a kivitelezés teljes id6tartama alatt €pitési naplét vezetni, azt az épitési munkahelyen
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Megrendel6é szamara hozzaférhetd helyen tartani. Felek képviseldi a munkavégzéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast az ¢pitési napléban kotelesek egymassal kézélni.

7.4.  Eltakardsra keriild munkarészek vonatkozasaban Vallalkozé az eltakards elott legalabb 3
nappal koteles Megrendel6t értesiteni, az eltakaras id6pontjanak megjelolésével. Az értesitési
kdtelezettség elmulasztisa esetén — Megrendeld igényére — a Vallalkozé koteles az eltakart
munkarészt sajat koltségén feltdmi és az ellendrzést kovetben az eltakarasi munkét ismételten
elvégezni.

7.5.  Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés irdnyitasara sajat
allomanyu épitésvezetdt és miivezetdt biztositani.

7.6.  Véllalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendel8 a miiszaki ellenérzést az épitési miiszaki
ellenéri, valamint a felelés miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabdlyairol
sz016 244/2006. (XI1.15.) Korm. szamu rendelet eléirdsai szerint megbizott miiszaki ellenérrel 1atja
el.

7.7. A Villalkozé koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérdl, amely a jelen szerzédés szerinti beruhazas megval6sitasahoz sziikséges.

7.8. A Villalkozo teljes felel6sséggel tartozik azért, hogy az €pités sordn a jovahagyott kiviteli
tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket €piti be. A tervekben rogzitett miszaki tartalomtol,
miszaki alkalmazasi kdvetelményektél, épités-szerelési technologiatol csak a Megrendeld elézetes
hozzéjarulasaval — a Kbt. és a vonatkozo jogszabélyok alapjan és figyelembe vételével — térhet el.

7.9. A munkavégzés megkezdése el6tt valamennyi, a munkdban rtészt vevé dolgozot
(alvéllalkozdkat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozé jogszabdlyi eléirasok
szerint, illetve a Megrendel$ belsé szabdlyzatai szerint. Az oktatés megtdrténtét {rasban koteles
rogziteni a Vallalkozo.

7.10. Amennyiben a kivitelezés sordn a Vallalkozé valamely kézmiivet, létesitményt megrongal -
amelynek létezésérél tudomdssal bir vagy figyelmét a létezésére felhivtak - vigy koteles azt
helyredllitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni az ebbél ereds karigényeket, A
Villalkozé vétlen kdrokozasa esetén a felmeriilt koltségek a Megrendel6t terhelik. A rongalas
tényéet kételes a Megrendel6 miiszaki ellenérének is jelenteni.

7.11. A Vallalkozé kételes munkéja soran kinyert-kibontott anyagokrél kimutatast késziteni.

7.12. Az Aatadas-4tvételi eljards sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbdl bekdvetkezd karosodasa a Vallalkozo kockazata, és ezért sajat koltségén tartozik a
potldsrol, illetve megegyezés esetén a javitasrél gondoskodni.

7.13. A Villalkozé kételes a kivitelezésre, valamint az chhez kapcsolodo tevékenységre vonatkozd
¢s érvényben 1évo technologiai utasitasokat, eléirdsokat és szabvanyokat betartani.

7.14. A Villalkozé koteles a munkat megfelel képzettségli személyzettel végezni/végeztetni. A
Villalkoz6 kételes az alkalmazaséban 4116 munkavéllalékkal az MS7, vonatkozd szabvany eléirdsait
ismertetni és azokat betartatni, A Vallalkozé kételes biztositani megfeleld szdmu olyan képzett és
tapasztalt vezet6t, iranyitot, valamint szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt, amely a Viéllalkozo
jelen szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld mindségli és hatariddben torténé teljesitése



érdekében sziikséges. A Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a
munka gyors és gazdasagos befejezését.

7.15. A Villalkozé kijelenti, hogy a kornyezet €s a lakossag zavardsat az épitési id6 alatt kertili,
illetve minimadlisra csdkkenti.

7.16. A Vallalkozo a szerz6dés teljesitéséhez (az ajanlatdban megjelslt) alvallalkozot vehet igénybe
sajat vallalkozoi dija terhére. Az Alvallalkozé munkéjaért a Vallalkozo ugy felel, mintha a munkat
maga végezné. Amennyiben a Megrendeld nyomds indokok (Pl: munkavédelmi és
munkaegészségligyi eldirasok megszegése, - silyos veszélyezietés esetén) alapjan kezdeményezi a
Vallalkoz6 felé alvallalkozojanak lecserélését, igy ezt a Vallalkoz6 nem tagadhatja meg.

7.17. A Vallalkozé felelés a Szerzodésben vallalt kotelezettségek teljes megvalositasaért, az
alkalmazott szerelési moédszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények €s a technoldgiai berendezések biztonsigat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben, és feleljenek meg a modern technika kovetelményeinek.

7.18. A munkateriileten a Vallalkoz6 koteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, tiiz- és
kornyezetvédelmi elbirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges alvallalkozoival is. Ezek
elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felel6s.

7.19. Munkdja végzése soran a Vallalkozd koteles oly modon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizalja a természeti kormyezetre gyakorolt esetleges kéaros hatast.

7.20. A vallalkoz6 véllalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi szempontbél a
munka megkezdése el6tt munkabiztonsagi €és egészségvédelmi szempontbdl mindsiti, azokért teljes
kor felelosséggel tartozik.

7.21. A Vallalkoz6 tevékenységébol keletkezé valamennyi hulladék a Véllalkozo hulladékanak
mindsiil, igy a vonatkozd jogszabaly szerinti termel6i feladatokat (gy(jtés, tovabbi kezelésrdl vald
gondoskodas, nyilvantartas, adatszolgaltatas) ¢ koteles elvégezni.

7.22. A Vallalkozd a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiilon feljogositott befogadd helyre
szallithatja be.

7.23. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetéen a keletkezd hulladék
mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatarozott
kiiszobértéket, akkor a kivitelez6 a rendeletben meghatarozott nyilvantarté lapokat koteles a
megvaldsitasi dokumentacio részeként a Megrendeldnek atadni.

8. A MEGRENDELO ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Megrendelo a kivitelezéshez szikséges jogerds engedélyeket, kozmiiegyeztetések
jegyzékonyveit, szakhatdsigi hozzédjarulasokat és épitési engedélyeket masolatban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja legkésébb a szerzddéskotés napjan.

8.2. Ha a terv szerinti kivitelezés akadalyba iitkozik, akkor a Megrendeld a problémak megoldasara
3 (harom) napon beliil intézkedik. A tervez6i mivezetés sordan kozosen kialakitott miiszaki
megoldasrol utdlag tervet készit, melyet a terv szolgéltatas példanyszamaban ad at a Vallalkozénak.



8.3. A Megrendeld a Szerz6désben rogzitett munka ellendrzésével a 6.5. pontban meghatarozott
személyt bizza meg, hogy folyamatosan figyelje és ellenérizze a jelen szerz6dés szerint folyo Gsszes
munkat, és észrevételeit idében jelezze a Villalkozé felé.

8.4. A Megrendeld a munkalatok elvégzéséhez anyagot nem biztosit, a szerz6désben foglalt munka
elvégzésének valamennyi kéltségének fedezetét Vallalkozo biztositja.

8.5. A Megrendelének eleget kell tennie jelen szerz6dés szerinti fizetési kételezettségének, ha a
fizetés feltételeit a Vallalkozd teljesitette.

8.6. A Megrendel6 joga €s kotelessége a miiszaki tervek tartalmanak meghatarozdsa és
jovahagyasa, az atadott tervek miiszaki tartalman a Vallalkoz6 nem véltoztathat.

8.7. A Megrendelének joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenérizze a jelen megallapodds szerint
folyé Osszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban frasban jelezze a Villalkozéd felé.
Technol6giai és munkavédelmi el6irdsok sulyos megsértése esetén a Megrendeld megbizottja
leéllithatja a munkavégzést.

8.8. A Megrendeld jogosult a Villalkozot a Szerzédésben vallalt kotelezettségének teljesitésével
kapcsolatosan utasitani, de a Megrendelé utasitisa a Szerzédésben vallalt kotelezettségek
teljesitését nem teheti miszaki vagy gazdasagi indokoltsag nélkiil terhesebbé.

8.9. A A Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitése soran felmeriilt modositasi igényeit a
Villalkozé a Megrendel6vel minden esetben egyeztetni kételes. A szerzddés médositisa kizarolag a
Kbt. 303. §.-ban foglalt korlatozasnak megfelelden torténhet. Az esetleges modositasrél a felek
kiilon frasbeli megallapodést készitenek, melyet mindkét fél cégszertien ir ala.

9, MINOSEG:

9.1.  Villalkozo a szerzédésben véllalt valamennyi szolgéltatst I. osztélyi mindségben koteles
teljesiteni. I. osztalyn mindségben teljesit a véllalkozé, amennyiben az érvényben 1évé Magyar
Szabvanyokban eléirt kovetelményeket betartja.

9.2. Esetleges II. osztilya minéségii teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendels
mérlegelésétdl fiigg.

II. osztdlyt mindségben torténé teljesités esetén Megrendelé az adott munkanemre esé vallalkozéi
dijra (anyag + dfj) vetitett 10 %-os mértékl dijleszallitdst alkalmaz, melynek Osszegét a
végszamlabol jogosult levonni.

9.3. Il osztalya, vagy ettdl gyengébb minGségben torténd teljesités alkalmatlan szolgaltatasnak
mindsiil, s vallalkozd a munka 1jboli elvégzésére koteles.

9.4. Min6ségtanusitast vallalkoz6 a kotelezé Nemzeti Szabvéanyok alapjan kételes biztositani.

10.  SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

10.1. A kivitelezés €s a jotallasi idoszak idejére teljesitési biztositékfizetési kotelezettség keletkezik.
A teljesitési biztositék mértéke (a nettd ajanlati dr 5 %-a) 35.141.508,- forint.



10.2. Késedelmes naponként késedelmi kotbér, melynek egy napra juté 6sszege: 500.000,-Ft.

10.3. A 30 napot meghaladé késedelem esetére, meghitisulasi kotbért kell fizetni. A meghiusulasi
kotbér mértéke (legalabb 30 millié forint) 100.000.000,- Forint.

10.4. A Vallalkozonak a 30 napra juto késedelmi kotbérre, a meghitisuldsi kotbér sszegére
vonatkozdan valamint a teljesitési biztositék 6sszegére vonatkozdan, ezek fedezeteként a Kbt. 53.
(6) bek. a) pontja szerinti biztositékot kell nytjtania.

A biztositékot a szerzOdeéskotést megeldz6 legkés6bb 6todik napig kell teljesiteni. A teljesités
elmaradasat ajanlatkérd a szerz6déskotéstdl vald elallasnak tekinti. A biztositékok az
AjanlattevOként szerz6dé fél vélasztisa szerint teljesitheték a megajanlott biztositékokkal azonos
Osszegili pénzeszkdznek az Ajanlatkér6 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21423509-
00000000 szd&mt bankszamldjara torténd 4tutaldssal, vagy azonos dsszegre vonatkozéd bankgarancia
biztositdsaval, vagy azonos &sszegre vonatkozo biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvillalast tartalmazé — kotelezvénnyel is.

A biztositék teljesitésének modja: Bankgarancia

10.5. A Megrendel6, a Villalkozo nem vagy nem szerz6désszerii teljesitésén alapuld igényeinek, a
kotbér osszegével nem fedezett részét a Vallalkozdval szemben érvényesiti.

10.6. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondist a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

11. JOTALLAS,SZAVATOSSAG,GARANCIA

11.1. A Vallalkoz6 a munka teljesitését kovet (min. 24 hénap) 60 hénap idétartamra teljes kori
garanciat vallal.

11.2. A szavatossagi €és a garancidlis kotelezettség a miiszaki 4atadds-atvételi eljards sikeres
lezarasatol szamitottan kezdédik.

122 MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
12.1.  Teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljéras lezdrasanak napja.

12.2. Megrendeld a miiszaki 4tadds-atvétel sordn koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgélat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossdgokat, azok kijavitasénak, potlasanak hataridejét a hibds,
hidnyos munkarészekre esé vallalkozéi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivént
szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben régziteni.

12.3. Nem tagadhat6 meg az dtvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, melyek
més hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkak folyamén
nem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadés-atvétel idején fenndllo hibak, hianyok kijavitdsanak hatdrideje 15 napnal hosszabb nem
lehet.



A Villalkozé késedelme akkor is az 4tadés - atvétel befejezését6l szamitott 15 nap elteltével 4ll be,
ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennalldsat, illetve azokkal kapcsolatos feleldsséget.

12.4. Megrendelé kijelenti, hogy ha a Villalkozd a szerz8désben véllalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatdst abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a jelen
szerzOdes targyat nem képezé, a vallalkozasi szerz6déstd] fliggetlen ok miatt az atadas-atvétellel
egyidejiileg hasznalatba vehetd nem volna.

12.5. Vallalkozé a miiszaki atadés-atvételi eljards idépontjaban koteles Megrendeld részére 5
példinyban 4tadni a terv és a kivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazo atadasi,
megvalosulasi tervdokumentéciot, valamint mindazon iratokat (€pitési naplo és annak mellékletei,
ellen6rz6, mérési jegyz6konyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményei), mely a
szerzddeésszerli teljesités elbiraldsdhoz és az elvégzett munka atvételéhez szilkségesek.

12.6. Felek a miszaki 4tad4s-atvételts] szamitott egy even belill a Ptk. 405.§. (5) bekezdése
szerint, az uté feliilvizsgalati eljarast megtartjak. Az uté feliilvizsgalati eljarast a Megrendels késziti
eld és meghivja arra a Vallalkozét, A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel§ altal 6sszedllitott hibajegyzéket is.

Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak Jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel. A jegyz8konyvben fel
kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok p6tlasara vallalt hataridét.

13. EGYUTTMUKODES,EGYEBEK

13.1. Vallalkoz6 a kivitelezési munka végzése folyaman kételes a Megrendels irdnyéba pétmunka
igényét bejelenteni. A Megrendeld csak akkor fogadja be a p6tmunka igényt, ha azt a Vallalkozé
felelés miiszaki vezetéje és a Megrendel6 éltal delegalt miiszaki ellendr is ellenjegyzi.
Pétmunkanak Megrendeld csak és kizdrolag a szerzGdés alapjat képezé dokumentacidban nem
szerepld killon megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozdsdban fennallnak a Kbt. 125. § (3)
bekezdés a) pontjdban meghatirozott feltételek. A potmunka elszdmoldsénak alapjat, csak és
kizarélag a Kbt. 303. §-a szerinti szerzédésmaodositas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjara
alapozott, hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljaras eredményeként Iétrejott
szerz0dés képezheti. A pétmunka kifizetésének feltétele tovabbé a Tamogaté Hatésdg elbzetes
jovdhagydsa is. A pétmunka ellenértékét a Megrendelé egy &sszegben, a Kbt. 305. § (3)
bekezdésére tekintettel a miiszaki ellendr altal torténd teljesitésigazolas kévetben benyujtott szamla
ellenében 60 napon beliil 4tutaldssal fizeti meg.

13.2. Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési munka elvégzésének idétartama alatt rendelkezik
feleldsségbiztositassal. Az erre vonatkozoan megkotott szerzédést, biztositasi kitvényt koteles a
Megrendel6 képviseldjének a kivitelezés megkezdéséig dtadni.

13.3. Villalkoz6 és Megrendels a szerzdés idétartama alatt koteles egyiittmiikddni. Az
egytittm{ikodés sordn, sziikség szerinti koordinicids megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzédés teljesitésével kapesolatos  kérdésekrél, a teendd intézkedéseket
meghatarozni, hataridéket kitfizni, felelds személyeket megjelélni.

13.4. A szerz8dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek éltal lényegesnek
mindsitett szerz6déses feltételeket is - kizarolag a felek kézpontjai jogosultak érdemben nyilatkozni,
az ilyen irany\ esetleges napléjegyzéseket felek semmisnek tekintik.
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A létesitmény megvalositasara a Villalkoz6 kizarolag a jelen szerzddés alapjat képezd
kozbeszerzési eljardsban megjelolt feladat tekintetében vonhat be a beruhdzas értékének 10%-os
meértéket el nem ¢éré alvallalkozoét.

Ezen feladatok az alabbiak:

Villanyszerelési iranyitastechnika; biofilter beszallitdsa és beiizemelése; 4roknyitds nélkiili
technologidval €ptild  vezetékek kivitelezése; vakumozéds; anyag gép, eszkozbeszallitas:
szakfeliigyelet; kozuti arufuvarozas; hulladék, - és veszélyes hulladék szallitas.

A létesitmény megvalositisara a Vallalkozé kizardlag a jelen szerzédés alapjat képez6
kézbeszerzési eljarasban megjeldlt a beruhizas értékének 10%-os mértékét elérd vagy meghaladé
mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozdkat vonhatja be a teljesitésbe.

A megjel6lt alvallalkozok az alabbiak:
Avallalkozo a beruhazas értékének 10 %-at meghaladd mértékben alvallalkozét nem vesz igénybe.

A Villalkozot terheli minden olyan kértéritési felelésség, amely a beruhazas megvaldsitasakor a
Vallalkozé, az alvéllalkozdja, az ligynike vagy szallitéja tevékenységébdl fakaddan keletkezik,
illetve harmadik személy joganak megsértésébsl — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmeriilne.

13.6. Ha a Vallalkozé a megvaldsitas soran el6re nem lathaté akaddlyokkal vagy feltételekkel
talalja magdt szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelst. Amennyiben barmelyik szerzédé
fél rajta kivil allo okok miatt (vis maior) nem tud szerzédéses kotelezettségének eleget tenni, ezen
Villalkozasi szerz6dés érvénytelenné valik és az elvégzett munkakkal aranyos rész, valamint a
szerzodés tejesitésére felmeriilt koltségek kifizetésre keriilnek.

13.7. A szerzOdésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv vonatkozd
rendelkezései, tovabbd a targyra vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirasai érvényesek.

13.8. Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatos esetleges jogvitdt megegyezés Utjan igyekeznek
rendezni. A szerz6d6 felek a jogszabalyi feltételek fennalldsa esetén a szerzédéses jogviszonyukbol
keletkezé vitdjuk rendezése érdekében, egybehangzé, irasba foglalt akaratnyilvanitas esetén -
igénybe vesznek mediatori kdzremiikddést, illetve jogvitdjukat eseti vagy allandod valasztott-birdsdg
elé terjesztik.

13.9. Amennyiben a Felek a 13.8 pontban foglaltakat nem alkalmazzék, vagy az alkalmazéas nem
jart eredménnyel, pertdrgyértéktdl fiiggden a Kisvardai Varosi Birdsag, illetve a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Birosag kizarolagos illetékességét fogadjdk el

14. EGYEB FELTETELEK

14.1. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a jelen szerz6dés és teljesités alapjat képezik a miiszaki
terveken feltl, a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentacid, valamint az eljards soran
benytjtott vallalkozéi ajanlat, illetve a fejlesztési cél megvaldsitasdhoz készitett palyazati
dokumentacio és finanszirozasi szerz6dés.

14.2, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az elvégzend$ munka finanszirozésa a feltjitasi munkara
elnyert palydzati timogatds lehivasat szabdlyozo és lehetévé tevé a KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0016
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szamu palyédzat szerinti miiszaki tartalom megvaldsitédsara, a FIDIC Piros Konyv szerint Kisvarda
Véros szennyvizcesatornazasanak IL iiteme cimii projekt keretén beliil megkotott Tamogatdsi
Szerzddésben foglaltak alapjan torténik.

14.4. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6hoz
tortend - elszéllitasdra (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjel§lése:
Kisvérda szennyvizépit$ Konzorcium vezetd cége a
ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitbipai Févallalkozo és Bényaszati Kft.
3950 Sarospatak, Pancél hegy
¢s a Kisvarda szennyvizépité Konzorcium tagja a
"KE-VIiZ 21" Epitéipari zartkoriien mitkod6 Részvénytarsasag
4400 Nyiregyhdza, Vécsey u 21.

145 A Szerzédés értelmében megvalésuld Projektnek alapvetéen a MSZ és az EU
szabvanyrendszer a szerzédéskotéskor érvényes elbirdsainak kell megfelelnie. A Vallalkozo
alkalmazhat alternativ szabvényokat is, feltéve, hogy a Villalkozé a Megrendelé megelégedésére
kimutatja, hogy az alternativ szabvanyok egyenértekiiek vagy szigorubbak az MSZ és az EU
vonatkozo szabvanyainal.

Jelen szerzOdést a felek kozos elolvasids és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezt kozdsen irtdk ald 5 eredeti magyar nyelvi példanyban.

Kelt: Kisvarda, 2010. oktober 28. Kelt: Kisvarda, 2010, oktober 28.
Megrendeld képviéelgtében: Vallalkozé képviseletében:
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Toldi Miklés (ligyvezetd
/ ZEMPLENKO Kit.

ZEMPLENKO Kelot-magyarorszigi

Epitipari Favillalkozs és Banydszati KFft,

3950 Sérospatak, Péncél hegy Pf: 110
Addszém: 12523326-2-05

'3 __‘] —

Mellékletek:

1. szdmui melléklet: Vizjogi létesitési engedély

2. szamu melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositdsa
3. szami melléklet 8 db bankgarancia nyilatkozat

4. szami melléklet: pénziigyi és miiszaki iitemterv
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