

## Bontási jegyzőkönyv

**Ideje:** 2017. 09. 15. 10.00 óra  
**Helye:** Agilitas Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lépcsőház 1. emelet 104.  
**Tárgya:** **Kisvárdai Város Önkormányzata intézményeinek energetikai korszerűsítése** (ajánlatok bontása)  
**Jelenlévők:** A mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő képviselőjében megjelentek megállapítják, hogy 4 ajánlat érkezett be a megjelölt határidőre. A bontási eljárás megkezdésének akadálya nincs. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a benyújtott ajánlat(ok) csomagolása sértetlen, az ajánlat(ok) felbontható(k).

Ajánlatkérő közvetlenül az ajánlatok bontásának megkezdése előtt a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az alábbiak szerint ismerteti:

összesen: 192.210.000,- nettó forint, részenként:

1.rész: Napelem telepítés Városháza (Kisvárdai,Szent László u. 7-11.):	21.375.000,- Ft
2.rész: Napelem telepítés Nyitnikék Óvoda (Magyar utca 1.):	10.260.000,- Ft
3.rész: Napelem telepítés Városi Egészségügy (Szent György tér 2. hrsz.2376/5):	14.962.500,- Ft
4.rész: Napelem telepítés Művelődési ház (Flórián tér 20. hrsz.795.):	21.375.000,- Ft
5.rész: Napelem telepítés Sportöltöző (Vár utca 33/A, hrsz.945.):	6.412.500,- Ft
6.rész: Energetikai korszerűsítés Sportcsarnok (Flórián tér 6. hrsz. 834):	117.825.000,- Ft

A felbontott ajánlatok a következőket tartalmazzák:

### Ajánlattevő neve, székhelye, az ajánlatok bírálati szempontja:

1. Ajánlattevő neve: **Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.

### 1.rész: Napelem telepítés Városháza (Kisvárdai,Szent László u. 7-11.)

Értékelési szempont megnevezése:	Ajánlat:
Ajánlati ár (HUF)	22 550 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

*Ellenjegyzem*  
*Dr. Kovács Péter*  
Kisvárdai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
00628

**2.rész: Napelem telepítés Nyitnikék Óvoda (Magyar utca 1.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	10 824 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**3.rész: Napelem telepítés Városi Egészségügy (Szent György tér 2. hrsz.2376/5)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	15 785 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**4.rész: Napelem telepítés Művelődési ház (Flórián tér 20. hrsz.795.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 550 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**5.rész: Napelem telepítés Sportöltöző (Vár utca 33/A, hrsz.945.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	6 765 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**6.rész: Energetikai korszerűsítés Sportcsarnok (Flórián tér 6. hrsz. 834)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	119 000 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	120 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

2. Ajánlattevő neve: **Miller Alarm Kft.**  
Ajánlattevő székhelye: 4030 Debrecen, Bihari utca 39.

**1.rész: Napelem telepítés Városháza (Kisvárd, Szent László u. 7-11.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 500 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**2.rész: Napelem telepítés Nyitnikék Óvoda (Magyar utca 1.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	10 800 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**3.rész: Napelem telepítés Városi Egészségügy (Szent György tér 2. hrsz.2376/5)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	15 750 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap

Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**4.rész: Napelem telepítés Művelődési ház (Flórián tér 20. hrsz.795.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 500 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**5.rész: Napelem telepítés Sportöltöző (Vár utca 33/A, hrsz.945.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	6 750 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**6.rész: Energetikai korszerűsítés Sportcsarnok (Flórián tér 6. hrsz. 834)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	..... nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	.... nap
Jótállás időtartama (hónap)	..... hónap

3. Ajánlattevő neve: **NYIR-ENERGIA KFT**  
Ajánlattevő székhelye: 4434 Kálmánháza, Tó út 18.

**1.rész: Napelem telepítés Városháza (Kisvárdai,Szent László u. 7-11.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 750 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**2.rész: Napelem telepítés Nyitnikék Óvoda (Magyar utca 1.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	10 920 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**3.rész: Napelem telepítés Városi Egészségügy (Szent György tér 2. hrsz.2376/5)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	15 925 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**4.rész: Napelem telepítés Művelődési ház (Flórián tér 20. hrsz.795.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 750 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**5.rész: Napelem telepítés Sportöltöző (Vár utca 33/A, hrsz.945.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	6 825 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**6.rész: Energetikai korszerűsítés Sportcsarnok (Flórián tér 6. hrsz. 834)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	120 962 500,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	120 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

4. Ajánlattevő neve: **DÉSZ-KER Debreceni Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.**  
Ajánlattevő székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7.

**1.rész: Napelem telepítés Városháza (Kisvárdai,Szent László u. 7-11.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 600 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**2.rész: Napelem telepítés Nyitnikék Óvoda (Magyar utca 1.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	10 848 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap

Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap
-----------------------------	----------

**3.rész: Napelem telepítés Városi Egészségügy (Szent György tér 2. hrsz.2376/5)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	15 820 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**4.rész: Napelem telepítés Művelődési ház (Flórián tér 20. hrsz.795.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	22 600 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**5.rész: Napelem telepítés Sportöltöző (Vár utca 33/A, hrsz.945.)**

<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	6 780 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	90 nap
Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

**6.rész: Energetikai korszerűsítés Sportcsarnok (Flórián tér 6. hrsz. 834)**


<b>Értékelési szempont megnevezése:</b>	<b>Ajánlat:</b>
Ajánlati ár (HUF)	120 210 000,- nettó forint
Teljesítési határidő (naptári nap)	120 nap


Jótállás időtartama (hónap)	24 hónap
-----------------------------	----------

A bontási eljárás során egyéb észrevétel, nyilatkozat nem hangzott el.

Jegyzőkönyv lezárva: 2017. szeptember 15. 10:30 órakor

Ajánlatkérő képviselőiben megjelentek:

  
.....  
Konderák Renáta

  
.....  
dr. Kovács Péter